

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՔՏԱՆ-ՂՄ-2024/05-03
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱՂԻՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն) որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Քելյալենս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շուշան Գալստյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. ««11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Արցուխային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «Քելյալենս» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և զինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 10,000,000 (տասը միլիոն) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը ստոնցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու:

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներով:

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընտրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող քննչաբանական քննության կրթական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համազործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնաճշտված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շուկան նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը արտօք էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևաչափը

տեղնադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 10,000,000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2 500 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ստուգվում է «Ինտերբանկ ՓԲԸ»-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Ստուգված 25 (քսանհինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստանման միայն այն դեպքում, երբ նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստանումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրու, ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չանրկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարները հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվառվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց սպայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը Էանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կֆանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական բովանդակությամբ են, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011020000

ՀՎՀՀ 02559661

Գլխավոր քարտուղար Մանուկ Գալստյան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Բեյսելես» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, 2Ը-11

«Ինելկոբանկ»

Հ/Հ 2052822302131001

ՀՎՀՀ 08259661

Տնօրեն՝ Եուշան Գալստյան

(ստորագրություն)

Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

		Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման					
ՄՈ/Կ	անվանումը	նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ավելավոր արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (ՀՀ դրամ)
1.	Վաճառքների համար նախատեսված ցանկի կազմում	ԱՄՆ-ում գործող միջին չափի փաստաթղթային և գրասենյակների ցանկի արտադրություն և կազմում հետագա թիրախավորման և վաճառքների մեկնարկի համար:	Վեճերով զբաղվող միջին չափի փաստաթղթային գրասենյակների ցանկի արտադրություն և կազմում հետագա թիրախավորման և վաճառքների մեկնարկի համար:	50 իրավաբանական ընկերության ցանկ բոլոր կոնտակտային տվյալներով և համապատասխան մեր արտադրյալն վաճառքի թիրախին: Տանկը պետք է լինի ամբողջական և պարունակի միայն 20-300 փաստաթղթային ունեցող իրավաբանական ընկերությունների տվյալներ որոնք գտնվում են ԱՄՆ-ում և զբաղվում են վեճերի ներկայացուցչությամբ:	01.05.2025	16.05.2025	1,003,500
2.	Մրցակիցների ուսումնասիրում	Կատարել մեծ և փոքր մրցակիցների աստիճանագրություն մրցակիցների աստիճանագրություն	Կազմել ուղղակի և անուղղակի մրցակիցների ցանկ իրականաբար համար շուկայում առկա խաղացողներին	Վեճնականացված մրցակիցների ցանկի կազմում մրցակիցների պրոֆիլի կարողությունների վերլուծություն: Տանկը պետք է ներառի թե ուղղակի թե անուղղակի մրցակիցներին և պետք է ունենա նրանց	01.05.2025	16.05.2025	1,003,500

	Պրոդյուսի դիզայն UX-ի շտկում	Պրոդյուսի դիզայն շտկում ըստ հաճախորդների հետ թեստավորման արդյունքների	Պրոդյուսի դիզայնի փոփոխությունների հատկացում, որպեսզի բավարարեն հաճախորդների կողմից դրված պահանջները փորձարկումների արդյունքում:	պրոդյուսի մասին սեղելակաություն համառոտականներ անցկացնելու համար:	01.05.2025	16.05.2025	1,003,500
3.	Պրոդյուսի դիզայն շտկում ըստ հաճախորդների հետ թեստավորման արդյունքների	Պրոդյուսի դիզայն շտկում ըստ հաճախորդների հետ թեստավորման արդյունքների	Պրոդյուսի դիզայնի փոփոխությունների հատկացում, որպեսզի բավարարեն հաճախորդների կողմից դրված պահանջները փորձարկումների արդյունքում:	պրոդյուսի մասին սեղելակաություն համառոտականներ անցկացնելու համար:	01.05.2025	16.05.2025	1,003,500
4	Վաճառքների համար մարկետինգային նյութերի ստեղծում	Մարկետինգային և մատերիային ստեղծում պրոդյուսի վաճառքներին օժանդակելու հիւ համար:	Նստեղծել մեկ էջանոց ապրանքի նկարագրեր և պատրաստել PDF ծնագրային դիզայն, որը կօժանդակի վաճառքի գործընթացին:	Նստեղծել 5 տարբեր վաճառքին օժանդակող նյութ: Տեղադրել ապրանքի նկարագրությունը: Հարմարվել բրենդի գույներին ու ոճին:	01.05.2025	16.05.2025	1,003,500
5	Վաճառքների սահիվաշարի կազմում	Վաճառքներ իրականացնելու սահիվաշարի կազմում	Պրոդյուսի վաճառքների համար նախատեսված մանրակրկիտ սահիվաշարի կազմում վաճառքների հանդիպումներին ներկայացման համար: Այն կներառի	Սահիվաշարի կազմում, որը կապրոնակի առևկազն պրոդյուսի նկարագիր, ստեղծող արդյունքերը:	01.05.2025	16.05.2025	501,750

6	Սոցիալական էջերի վարում	Լինքդինյան էջի ակտիվ կատարում:	Ստեռնել LinkedIn-ի գրառումների կոնտենտի կալնդար մուտակ 8 ամսվա համար Caselens և AI/Arb էջերի համար	Լինքդինյան էջի կոնտենտ կալնդարի ներկայացում: Լինքդինյան գրառումների տրամադրում:	01.08.2025	15.08.2025	501,750
7	Իրավական կոնֆերանսի մասնակցություն	Փարիզի Արդիտրաժային Շաբաթ Կոնֆերանսի Կոնֆերանսի Մասնակցություն	Փարիզի Արդիտրաժային շաբաթ Կոնֆերանսի տոմսերի, Ինքնաթիռի տոմսերի և կացության ապահովում համախմբադիրների համար	Կոնֆերանսում ներկայության ապահովում:	01.08.2025	15.08.2025	2,975,500
8	2 նոր նախատիպի ստեղծում	Երկու փաստաթղթերի հետ աշխատելու ԱԲ Ազենտների նախատիպերի ստեղծում	Իրականացնել նախատիպի ֆունկցիոնալ գործածություն	Նախատիպը պետք է ներառի երկու ԱԲ ազենտներ որոնք ստրտավորում են իրադարձությունները ըստ ժամանակագրության և հնարավորություն են տալիս հարցեր տալ և ստանալ պատասխան օժանդակ փաստաթղթերով:	01.08.2025	15.08.2025	1,003,500
9	Պրոդուկտի պահանջների (PRD) փաստաթղթի կազմում	Պրոդուկտի պահանջների փաստաթղթի վերջնականացում (PRD)	Պրոդուկտի մանրամասն նկարագրի և պահանջների կազմում որտեղ կներառվեն ստեղծությունները յեւ ինչպես է պրոդուկտը աշխատում ինչպես է այն	Պրոդուկտի պահանջների փաստաթղթի ներկայացում որը հանգամանորեն նկարագրում է պրոդուկտի բոլոր մակամասնությունները:	01.08.2025	15.08.2025	1,003,500

			բավարարում հաճախորդներ պահանջները և ինչ բարելավումներ է այն քերում հաճախորդների գործընթացներում				
Ընդամենը՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ							

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործարանական վարչություն

Հ/Հ 900010394

ՀՎՀՀ 02555538

Գլխավոր քարտուղար՝ Կարեն Գալստյան



Կարեն Գալստյան

Կազմակերպություն

«Բեյսելես» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ, 20-11

«Ինելկորանկ»

Հ/Հ 2052822302131001

ՀՎՀՀ՝ 08259661

Տնօրեն՝ Նուշան Գալստյան

Կարեն Գալստյան

(ստորագրություն)

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել սվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Բեյսլենս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, 20-11
«Ինելորանկ»
Հ/Հ 2052822302131001
ՀՎՀՀ՝ 08259661
Տնօրեն՝ Շուշան Գալստյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Ղրամ»

Իրավեր ով նախատեսված չափարամերի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Միջոցառման										Ընդամենը			
			Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	999999999	Դրամաշնորհային ծրագիր													10,000,000	

Նախարարություն

«Ղրամ» տեխնոլոգիական արդյունաբերության
 նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 90001102
 ՀՎՀՀ՝ 02265518

Գլխավոր բարոտոլոգ Սարգիս Գևորգյան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Քելյեմ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, 20-11

«Իննկորանկ»
 ՀՀ 2052822302131001
 ՀՎՀՀ՝ 08259661
 Տնօրեն՝ Նուշան Գալստյան

(ստորագրություն)

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ՝ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Քելսինս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ, 20-11
«Ինեկորանկ»
Հ/Հ 2052822302131001
ՀՎՀՀ՝ 08259661
Տնօրեն՝ Շուշան Գալստյան

(ստորագրություն)

**ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« * * » * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « * * » * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վեարման ննթակա գումարը /Խազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանագրի/
			Արդյունքը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրի	Փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԴՐԱՄԱՇԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ Քեյսլենս

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ (օր/ամիս/տարի)՝ 01.01.2025 / 01.08.2025

Ծրագրի նկարագրություն

Փաստաբանական գրասենյակները գործի փաստերի ուսումնասիրման համար հիմնվում են հնացած և ձեռքի մեթոդների վրա: Նրանք երկար ժամեր են ծախսում հազարավոր փաստաթղթեր ուսումնասիրելու համար՝ գործընթացը դարձնելով դանդաղ և ոչ ճշգրիտ:

Փաստաբանը միջինում մեկ գործի շրջանակներում ուսումնասիրում է 100,000 փաստաթուղթ՝ փաստերը հասկանալու և գործի ելքը փոխող փաստեր գտնելու համար: Նրանք միջինում ծախսում են օրական 5 ժամ փաստերը հասկանալու վրա: Այս տաժանակիր աշխատանքը ԱՄՆ-ում կազմում է դատավարության ծախսերի շուրջ 73 տոկոսը:

Սույն խնդիրը ունեն ԱՄՆ-ում գործող միջին և մեծ փաստաբանական գրասենյակների իրավաստորիդատուները, ովքեր ձեռքով կատարում են այդ աշխատանքը հատ-հատ ստուգելով բոլոր գործին առնչվող էլեկտրոնային փաստաթղթերը (իմեյլներ, նամակագրություն, պայմանագրեր, ցուցմունքներ, և այլն) իրենց անհրաժեշտ փաստերը գտնելու և գործը կառուցելու համար:

Քեյսլենսը ավտոմատացնում է փաստերի հայտնաբերումը արհեստական բանականությամբ (ԱԲ) միջոցով: Այն գործընթացը դարձնում է 50 տոկոսով ավելի արագ և ճշգրիտ՝ ապահովելով, որ որևէ փաստ բաց չի թողնվել:

Փաստաբանները կարող են ստանալ արհեստական բանականության միջոցով գեներացվող փաստերի ժամանակագրություն՝ իրադարձությունները հասկանալու համար: Ժամանակագրությունը տրամադրում է նաև օժանդակ փաստաթղթերը հեշտացնելով փաստերը ստուգելու աշխատանքը: Օգտագործում ենք նաև գունային կոդեր ինֆորմացիան ավելի հեշտ ընկալելի դարձնելու համար: Նրանք նաև կարող են հարց-րդ տալ՝ գործի փաստաթղթերի մեծ փաթեթից արագորեն ԱԲ-ի միջոցով փաստեր գտնելու համար: Որոնում կատերելիս արդյունքներում փաստաբանները կարող են տեսնել թե անմիջապես կարևոր փաստերը թե նաև քիչ կարևոր փաստերը որը դարձնում է փաստերի որոնումը անբողջական: Հարթակը նաև պետք է տրամադրի նախկին հարցերը նայելու հնարավորություն:

Նախարարություն

«Հարթակ» ընկերության արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 323

Ֆև գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր ջարտողար՝ Դավիթ Կանյան



(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Քեյսլենս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ, 20-41

«Ինտերանկ»

Հ/Հ 2052822302131001

ՀՎՀՀ 08259661

Տնօրեն՝ Շուշան Գալստյան

(ստորագրություն)

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի կողմից, «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Գործադիր տնօրեն Հայկ Ոսկանյանի, ով գործում է Բանկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, «Քելսլենս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շուշան Գալստյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին.
- 1.2 Սահմանել, որ 2024թ. դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-03 ծածկագրով ղրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը՝ 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, ստեղծվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 2052822302131901 հաշվեհամարին:
- 1.3 Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփիչ հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստեցվել Բանկի կողմից:
- 1.4 Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, դրանում նշված տաղելությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմաններին բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը եռօրյա ժամկետում ապաստեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
1.4.1. Բանկի կողմից ապաստեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չլստնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- 1.5 Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստեցնելու մասով, գումարների ապաստեցումը կատարվում է քաջառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- 2.2 Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:
- 2.3 Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենք իրավասու են կնքել Համաձայնագիրը, անբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստն ու

նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնադրու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:

2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, 3 (երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3
ՀՎՀՀ 02565518

Էլ. հասցե՝ info@nhi.am
Գլխավոր քարտուղար
Գրախոս Գասպարյան



ԲԱՆԿ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Թումանյան 17
ՀՎՀՀ 01308314

Էլ. հասցե
inecobank@inecobank.am
Գլխավոր գործադիր տնօրենի
կողմից լիազորված անձ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բեյսելեն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ, 20-11

2052822302131001
ՀՎՀՀ՝ 08259661
Տնօրեն՝ Շուշան Գաբրիելյան

