

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-04
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԼՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՐԻՅ ՊՐՈՖԻՇՆԵՆՍԻ» ՍՊՐ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ Գլեբ Լուկյանովի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Արցախային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «Ավիտրաժ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և զինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 9,852,120 (ինը միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար հարյուր քսան) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը ստեղծվում է քանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ նույնպիսի Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառու մեծի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությանը սահմանելով շեղությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, կթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու:

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետները նախատեսված լինելու դեպքում):

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում:

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընկերությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող աջակցության ընդլայնված կրթական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախափերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնաձևված բանկային հաշվի (հաշվահամարի) միջոցով:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը առօրե էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը

տեղադրված է www.minfo.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում Լուորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 9,852,120 (ինը միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվահամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,463,030 (երկու միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեսուն) ՀՀ դրամ, ստեղծվում է «Ինելկորանկ ՓԲԸ»-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Ստեղծված 25 (քսանհինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստեցման միայն այն դեպքում, երբ նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստեցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են նրկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

«ՀՀ քարծր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039/14
ՀՎՀՀ 02565518»

Գլխավոր քարտուղար՝ Կարին Գաապարյան



Կազմակերպություն

«ՔԻՅ ՊՐՈՖԻՇՆԵՆՍԻ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աջափնյակ վ.շ.,
Առաքելյան փ., տ. 64
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2052822326981001
ՀՎՀՀ՝ 01346911

Գործադիր տնօրեն՝ Գևորգ Լուսինյան



Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

N N Ը/ Կ	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման						
	անվանումը	նկարագրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (<< դր.սմ)
1.	Ծրագրաշարի բարելավում 1	Տեխնիկական տնօրենի վարձատվություն	<p>1. Կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքների տրամադրում:</p> <p>2. Կատարված աշխատանքի ընդունում և որակի ստուգում ըստ համապատասխան ստուգաթերթիկների:</p> <p>3. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի:</p>	<p>Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում:</p> <p>Չափանիշներ՝</p> <p>1. աշխատանքի հանձնումը տահմանված ժամկետների համաձայն:</p> <p>2. Կատարվելիք աշխատանքի համապատասխանությունը տեխնիկական առաջադրանքների պահանջներին առնվազն 80%-ով:</p> <p>3. Ընկերության առնվազն նրբ աշխատակիցների կողմից աշխատանքների ընդունման ստուգաթերթիկների ստորագրում:</p>	27.06.2025	11.07.2025	1,000,000
2.	Ծրագրաշարի բարելավում 2	Երկու րաժնի պետերի վարձատվություն	<p>1. Կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքների տրամադրում:</p> <p>2. Կատարված աշխատանքի ընդունում և որակի ստուգում ըստ համապատասխան</p>	<p>Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում:</p> <p>Չափանիշներ՝</p> <p>1. աշխատանքի հանձնումը</p>	27.06.2025	11.07.2025	1,700,000

			ստուգաթերթիկների : 3. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի:	սահմանված ժամկետների համաձայն: 2. Կատարվելիք աշխատանքի համապատասխանությոնը տեխնիկական առաջադրանքների պահանջներին առնվազն 80%-ով: 3. Ոնկերության առնվազն երեք աշխատակիցների կողմից աշխատանքների ընդունման ստուգաթերթիկների ստորագրում:			
3.	Ծրագր աշարի բարելավում 3	Դիզայներ իվարձատ վոթյուն	1. Կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքների տրամադրում: 2. Կատարված աշխատանքի ընդունում և որակի ստուգում ըստ համապատասխան ստուգաթերթիկների : 3. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի և վերոնշյալ հավելյալ համաձայնագրի:	Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում: Չափանիշներ՝ 1. աշխատանքի հանձնումը սահմանված ժամկետների համաձայն: 2. Կատարվելիք աշխատանքի համապատասխանությոնը տեխնիկական առաջադրանքների պահանջներին առնվազն 80%-ով: 3. Ոնկերության առնվազն երեք աշխատակիցների կողմից աշխատանքների ընդունման ստուգաթերթիկների ստորագրում:	27.06.2025	11.07.2025	850,000
4	Ծրագր աշարի բարելավում 4	Չորս ծրագրավորողների վարձատվ ություն	1. Կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքների տրամադրում: 2. Կատարված աշխատանքի	Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում:	27.06.2025	11.07.2025	3,050,000

		<p>ընդունում և որակի ստուգում ըստ համապատասխան ստուգաթերթիկների :</p> <p>3. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի և վերոնշյալ հավելյալ համաձայնագրի:</p>	<p>Չափանիշներ՝</p> <p>1. աշխատանքի հանձնումը սահմանված ժամկետների համաձայն:</p> <p>2. Կատարվելիք աշխատանքի համապատասխանությամբ տեխնիկական առաջադրանքների պահանջներին առնվազն 80%-ով:</p> <p>3. Ընկերության առնվազն երեք աշխատակիցների կողմից աշխատանքների ընդունման ստուգաթերթիկների ստորագրում:</p>			
Վաճառքների խթանում	Վաճառքների խթանման նպատակով պոտենցիալ հաճախորդների հետ հանդիպումներ անցկացնող երկու մենեջերների վարձատվություն	<p>1. Վաճառքի մենեջերների հանդիպումների վերաբերյալ առաջադրանքների բաշխում:</p> <p>2. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի և վերոնշյալ հավելյալ համաձայնագրի:</p>	<p>Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում:</p> <p>Չափանիշներ՝ Ամսական առնվազն 40 հանդիպումների անցկացում ամեն մենեջերի կողմից:</p>	27.06.2025	11.07.2025	1,440,000
Ծրագրաշարի բարելավում 6	Տեխնիկական տեօրենի վարձատվություն	<p>1. Կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքների տրամադրում:</p> <p>2. Կատարված աշխատանքի ընդունում և որակի ստուգում ըստ համապատասխան ստուգաթերթիկների :</p> <p>3. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված</p>	<p>Արդյունք՝ Շուկայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տեխնիկական բարելավումների մշակում:</p> <p>Չափանիշներ՝</p> <p>1. աշխատանքի հանձնումը սահմանված ժամկետների համաձայն:</p> <p>2. Կատարվելիք աշխատանքի համապատասխանությամբ</p>	27.06.2025	11.07.2025	712,120

		աշխատանքային պայմանագրի և վերոնշյալ հավելյալ համաձայնագրի:	յունք տնխնիկական առաջադրանքների պահանջներին առնվազն 80%-ով: 3. Ընկերության առնվազն երեք աշխատակիցների կողմից աշխատանքների ընդունման ստուգաթերթիկների ստորագրում:				
Վաճառքների խթանում	Վաճառքի գծով տնօրենի վարձատվ ություն	1. Վաճառքի ցանկալի շուկաների և ոլորտների բաշխում: 2. Աշխատակցին ժամանակին վճարել աշխատավարձ ըստ կնքված աշխատանքային պայմանագրի և վերոնշյալ հավելյալ համաձայնագրի:	Արդյունք՝ Հովայի կողմից պահանջվող մեր պրոդուկտի տնխնիկական բարելավումների մշակում: Չափանիշներ՝ 1. Մենեջերների աշխատանքի վերահսկման և գնահատման նպատակով ցուցանիշների արդյունակի վարում և ամսական գնահատում:	27.06.2025	11.07.2025	1,100,000	
Ընդամենը՝ 9,852,120 ՀՀ դրամ							

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տնխնիկական արդյունաբերության նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 37
 ՖՆ գործառնական կառնարան
 Հ/Հ 90001 492436
 ՀՎՀՀ 02565518
 Գլխավոր բարտուղա՝ Զոլիկո Կոստանյան



Կազմակերպություն

«ԲԻՅ ՊՐՈՖԻԻԵՆՍԻ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աջախնյակ վ.շ.,
 Առաքելյան փ., տ. 64
 «Ինելկորանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2052822326981001
 ՀՎՀՀ՝ 01346911
 Գործադիր տնօրեն՝ Դյեր Լուկանով



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվությւններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

--

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

--

2.5 Նշել Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

--

Նախարարություն

ՀՀ քարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԲԻՅ ԴՐՈՆՏԻՇԵՆՆԱԻ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աջափնյակ վ.շ.,
Առաքելյան փ., տ. 64
«Ինտելորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2052822326981001
ՀՎՀՀ՝ 01346911
Գործադիր տնօրեն՝ Գլխ Լուկյանով

(ստորագրություն)

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Իրավեր ով նախատեսված չափարածնի համարը	Մրցույթի պանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Միջոցառման										Ընդամենը		
			Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ.ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	999999999	Դրամաշնորհային ծրագիր												9,852,120	

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011039444
 ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ *(ստորագրություն)*



Կազմակերպություն

«ՔԻՅ ՊՐՈՏԵԻՆՆԵՆԱԻ» ԱՊԸ
 ք. Երևան, Աջափնյակ վ.շ.,
 Առաքելյան փ., տ. 64
 «Ինելորանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2052822326981001
 ՀՎՀՀ՝ 01346911

Գործադիր տնօրեն՝ *(ստորագրություն)*



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
 նախարարություն
 ք. Երևան, Կազգին Արզալան 3/3,
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011039444
 ՀՎՀՀ 02565518
 Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ՔԻՅ ԴՐՈՖԻՇԵՆՍԻ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աջաինյակ վ.շ.,
 Առաքելյան փ., տ. 64
 «Ինելկորանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2052822326981001
 ՀՎՀՀ՝ 01346911
 Գործադիր տնօրեն՝ Գլեր Լուկյանով

(ստորագրություն)

**ԱԿՏ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« * * » * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « * * » * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին, Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ենթակա գումարը /Խազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանագրի/
			Արդյունքը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրի	Փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը Էանդիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԴՐԱՄԱՆՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ Ավիտրաժ

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ (օր/ամիս/տարի)՝ 27.06.2025-11.07.2025

Ծրագրի նկարագրություն

Ավիտրաժ հարթակում ՓՄՁ-ները Արհեստական Բանականությանը ստեղծած «տեքստից-սիմուլյատոր» պատրաստող «Էմակի» գործիքով գննեռացնում են իրենց աշխատավայրի առցանց պատճենը՝ որը հանդիսանում է իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման և ուսուցման գործիք:

Այդ տեսակի սիմուլյատորը իրենից ներկայացնում է խաղ, որտեղ թվային մասնագետը խոսում է օգտատիրոջ հետ, սովորեցնում է նոր գիտելիքներ, հարցեր է տալիս և ի վերջո օգնում է այդ գիտելիքները կիրառել արհեստական աշխատավայրում, հմտություններ և փորձ ձեռք բերելու նպատակով:

Համագործակցելով ՓՄՁ-ների հետ իրենց աշխատակիցներին վերապատրաստելու հարցում, մենք նաև միաժամանակ անվճար հանրությանն ենք տրամադրում այդ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները, որոնք անցնելուց հետո՝ քաղաքացիները կունենան այդ նույն ընկերություններից աշխատանքի առաջարկներ ստանալու հնարավորություն:

Օգտվելով հարթակից՝ ընկերությունները տեղափոխում են նոր աշխատակիցների վերապատրաստման գործընթացը այս հարթակում գտնվող իրենց աշխատավայրի թվային պատճեն, որտեղ թվային մենեջերը ինչպես իրական կյանքում պատմում է աշխատակիցներին իրենց աշխատանքային պարտականությունները, սովորեցնում է և հետո ստուգում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ գիտելիքները և ի վերջո աշխատակիցները հնարավորություն են ստանում այդ արհեստական ուսումնական աշխատավայրում կիրառել իրենց ստացված գիտելիքները, և ձեռք բերել աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտությունները և փորձը:

Նախարարություն

«ՀՀ քաղաք տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Կազգեն Մարզայան 2/3

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Կ 900011039144

ՀՎՀՀ 07

Գլխավոր քարտուղար՝ Գեորգի Կանյան



Կազմակերպություն

«ԲԻՅ ՊՐՈՖԻՇՆԵՆՏ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աջաինյակ վ.շ.,

Առաքելյան փ., տ. 64

«Ինելորանկ» ՓԲԸ

Հ/Կ՝ 2052822326981001

ՀՎՀՀ՝ 01346911

Գործադիր տնօրեն՝ Դիեր Լուկասով



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Ինելեքտրանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Գործադիր տնօրեն Հայկ Ոսկանյանի, ով գործում է Բանկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, «ԲԻՅ ՊՐՈՖԻՇՆԵՆՍԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընդհանուր տնօրեն Գեորգի Լուկանովի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին.
- 1.2 Սահմանել, որ 2024թ դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ԲՏԱՆ-ՂՄ-2024/05-04 ծածկագրով դրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը՝ 2,463,030 (երկու միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեսուն) ՀՀ դրամը, ստեղծվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Ինելեքտրանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 2052822326981901 հաշվեհամարին:
- 1.3 Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփիչ հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստանեցվել Բանկի կողմից:
- 1.4 Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, դրանում նշված տաղելությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմաններին բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը եռօրյա ժամկետում ապաստանեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
1.4.1. Բանկի կողմից ապաստանեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- 1.5 Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստանեցնելու մասով, գումարների ապաստանեցումը կատարվում է բացառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- 2.2 Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:
- 2.3 Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենք իրավասու են կնքել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստն ու

նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնադրելով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:

2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, 3 (երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3
ՀՎՀՀ 02565518

էլ. հասցե՝ info@hi.am
Գլխավոր քարտուղար
Դավիթ Գևորգյան



ԲԱՆԿ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Թումանյան 17
ՀՎՀՀ 01308314

էլ. հասցե՝
inecobank@inecobank.am
Գլխավոր գործադիր տնօրենի
կողմից լիազորված անձ,



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՔԻՅ ՊՐՈՖԻԾԵՆԱՍԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Աջափնյակ
վ.շ., Առաքելյան փ., տ. 64
2052822326981001
ՀՎՀՀ՝ 01346911

Գործադիր տնօրեն՝
Գլեգ Լուսինով

