

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-05
**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈԽՄԵՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

թ. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քարծի տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի ղեմս նախարարության գյուղական քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՌԵԴՅՈՒՇՆ ՍՊԸ» ՍՊԸ-ն, ի ղեմս տնօրեն Հարութ Գևորգյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քարծի տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «ReEducate» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպաւակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալ մասին:

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 9,980,000 (նույն միջին ինը հարյուր ութուուն հազար) (ներառյալ հարկերը) << դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագրին իրականացնելու որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանինգ) տոկոսը սառեցվում է շանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Մրցութային համարում կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախարարության պահանջմանը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճենաված վճարելու եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախարարության միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախարարության միջոցառումները դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը << օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախարարության հիմքունքը լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառումնան արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճենաված վճարելու:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունարերության նախարարության կողմից «Մոտար դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընթրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող արտելերացիոն ընույթի կորական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառումն մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափարանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերյալ փաստաթղթներին ծանոթանալու նախարարության հետափորությունը՝ վերցնելով կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձևոր բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակառ թերու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հաստիցնել կողմից պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջենուային տարիվ նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից ինազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացքող մների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնմանը նշումներում ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված կազմակերպությունը պահպանության համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևոնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ռեգուլյար ծեռարկներ»

նախարարության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվառվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կերպում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հացորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քառ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տորագրում և կազմակերպության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ծնոնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում այսպահմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետում հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Կճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 9,980,000 (ինը միլիոն ինը հարյուր ութուն հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվինամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քառանինս) տոկոսը, որը կազմում է 2,495,000 (երկու միլիոն չորս հարյուր իննսունինգ հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է «Կոնվերս» բանկի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ Համաձայնագրի): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ծնուկ:

5.2 Սառեցված 25 (քառանինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստեցման միայն այն դեպքում, եթե նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տայս բանկին: Պայմանագրի արդյունքն ընդունմանից հետո ապաստեցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորությունն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամրող հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագրի սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու ինչպես նաև հաշվառվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում՝ ներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամրող հինգ հարյուրերորդական) տուգանքի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված ժամկետի խախունան դեպքում կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չմերժված գումարի 0,05 (զրո ամրող հինգ հարյուրերորդական) տուգանքի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են նեթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տուժի և (կամ) տուգանքի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարում:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատար նաև պայման է, հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հակամանը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամրոցությամբ կամ մասնակիոր են չկատարելու համար կողմերն ազտակում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարծ դրության հայտարարումը, քաղաքական հոգումները, գործադունքները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարում: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը և անդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2. Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բոլորների թենության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթաղ կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ըստ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց բռնված օգուտի օհութը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մերուկ նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3. Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիոնի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ըստ որում, կոնսորցիոնի անդամի կոնսորցիոնից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիոնի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամրոցությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hri.am կայքում նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակ և, որոնք ունեն հավասարագոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեջ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

«Հարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
Ֆեռադամեական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
Հ/ՀՀ 02565518



Կազմակերպություն

«ՈՒՅԱՌԻՔԵՑՅՈՒ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կոդրինյան
փող., շ. 15, բն. 35, 0068
«Անդրանիկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300094841700
Հ/ՀՀ 01322175



Գլխավոր քարտուրա՝ Տաճար Դավիթի Տաճար

ՄԻՋՈՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

NN Ծ/Կ	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման						
	անվանումը	Նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ննթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացմ ան վերջնաժամկ նոր	հաշվետվու թյան ներկայացմ ան կարգն ու ժամկետը	պահանջվո ղ գումարը (ՀՀ դրամ)
1.	Ստուդիայի demo տարբե- րակի մշակում	Ստուդիայի ֆունկցիոնալ մասի նախնական մշակում, ստուդիայի տարբերակի մշակում	Իրականացվելու է ստուդիայի ֆունկցիոնալ մասի նախնական մշակում և տարբերակի ներկայացում	Ստուդիայի demo տարբերակի թեոնում համացանցում Հավելվածում 10 նոր 3D մոդելների ավելացում	31.03.2025	14.04.2025	3,800,000
2.	Հավելվածի կատարելա- գործում, ստուդիայի տարբերակի մեղադրում մշակում, համացանց ում	Հավելվածի կատարելա- գործված տարբերակի մշակում, ստուդիայի ֆունկցիոնալ մասի մշակում, կատարելագործում և կատարելագործութեղադրում և տեղադրում համացանցում	Իրականացվելու է հավելվածի կատարելա- գործված տարբերակի մշակում, կատարվելու է ստուդիայի ֆունկցիոնալ մասի մշակում, կատարելագործում և կատարելագործութեղադրում և տեղադրում համացանցում	Հավելվածի կատարելագործված տարբերակի թեոնում PlayMarket և Appstore համակարգերում Ստուդիայի լրամշակված տարբերակի թեոնում համացանցում Հավելվածում 20 նոր 3D մոդելների ավելացում	30.06.2025	14.07.2025	4,020,000
3.	Մարկետին գային արշավ	Պրոդուկտի մարկետինգային առաջնադրում	Իրականացվելու է պրոդուկտի մարկետինգային առաջնադրում, ինտենսիվ աշխատելու նոր ՀՀ դադոցների հետ, Բոնունեթի և միջուայների ստեղծում, Ռեերութեյթ-ի ֆեյսբուքին և ինստագրամյան էջերում տեղադրելու համար՝ գրառման, սթորիների, ոլոցքի տեսքով:	Պրոդուկտի մասին լրարանի իրագեկում, առնվազն 5 հետաքրքրած դպրոցների ներգրավում	29.08.2025	12.09.2025	2,160,000

		Թիրախային լսարանի համար գովազդների մշակում և միացում, մոնիթորինգի իրականացում:		
Ընդամենը՝ 9 980 000 << դրամ				

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039 ԱՇԽԱՏԱԿԱՆ ՊՐՈՄԱՌԱՋԵԿՑԻ ԱՌԵՎԵՆԴՈՒՄ
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Տեղական պահպանության



Կազմակերպություն

«ԲԵԼՇՈՒՐԵՅԶ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտանյան
փող., շ. 15, բն. 35, 0068
«Տեսական բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300054841700

ՀՎՀՀ 01322175
Տնօրին՝ Հայութ Գևորգյան

(ստորագրություն)

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անոն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ներակա գործողություններ ։ Հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի այլուսալ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար։ Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել ույալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեջիա պրոդուկտներ և այլն)

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդուած են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն Եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

Կազմակերպություն

«ԲԻԵՐՈՒԹԵՅԹ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կուրդինյան
փող., շ. 15, բն. 35, 0068
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300094841700
ՀՎՀՀ 01322175
Տեսանկար՝ Հարուս Գևորգյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Վճարման ժամանակաշրջան

ՀՀ դրամ

Իրավեր ուլ նախատ եսված չափար աժնի համարը	Մրցույթի պյանով նախատեսվ ած (CPV) կոդը	անվանումը	Միջոցառման										Ընդամենը
			Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Հունվար	Մարտ	Տեղուն	Կունի	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր
1	99999999	Դրամաշնորհագիր											9,980,000

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Կազմեան 3/3

Ֆեղանական վարչություն

Հ/Հ 900011030041

ՀՎՀՀ 023062

Գլխավոր քարտուղար՝ Աննա Գևորգյան



Կազմակերպություն

«ՈԵԼ-ԴՐԱԽԵՑ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի
փող., շ. 15, բն. 35, 0068

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19308094841708

ՀՎՀՀ 01322175

Տնօրեն Հարության Գևորգյան



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Կազմեան Սարգսյան 3/3,
Ֆեն գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Դիմավոր բարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

Կազմակերպություն

«ՌԵԴՐՈՒԹԵՅՑ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կողովորական
փող., շ. 15, բն. 35, 0068
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300094841700
ՀՎՀՀ 01322175
Տեղանք՝ Հարության Գևորգյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱԼԵՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

8 մ.մ. ս. 20 թ.

Պայմանագրի

/այսուհետ/

Պայմանագրի/

անվանումը/

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» ս. 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին։

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառույթի համառու նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ենակա գո մարզ /հաջար դր ամ/	Վճարման ժամկետը /բա ստ սկայ պայմանա գրի/
			Արդյունքը	Կատարման ժամկետը	Գործառույթը	Վաստական դաշտը		

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հենցիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է։

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԴՐԱՍԱՀՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ ReEducate

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ 01.01.2025 / 29.08.2025

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագիրը միտված է կրթական ոլորտի թվայնացմանը: Այս պահին կա մեծ բաց ավանդական կրթական մեթոդների և ներկայիս տեխնոլոգիաների միջև, ինչի պատճառով աշակերտները չեն ստանում գործնական գիտելիք, երբ դասապրոցեսները կազմակերպվում են օնլայն կամ հիբրիդային եղանակներով, նրանք հիմնականում ուժեղում են ցածր միջին գնահատական՝ պայմանավորված դասապրոցեսներում գշտմիջնացիայի և վիզուալիզացիայի պակասով, և ծախսում են իրենց թանկարժեք ժամանակի մեծ մասը՝ տարբեր աղյուրներից օգտվելու վրա, որպեսզի ստանան ամբողջական գիտելիք ընդամենը մեկ թեմայի վերաբերյալ։ Մեր ծրագիրը օգնում է դպրոցներին պահել իրենց աշակերտներին մոտիվացված և ներգրավված դասերի ընթացքում, տախի է պրակտիկ, մշայուն և թվայնացված կրթություն, կրթատում է աշակերտների և ուսուցիչների ժամանակը, որը նրանք ծախսում են դասերին պատրաստվելիս, և բարձրացնում է աշակերտների միջին գնահատականը։ Այդ ամեննե իրականացնում է մեկ վայրում՝ գեյմիֆիկացիայի, AR/3D վիզուալիզացիայի և AI տեխնոլոգիաների համախմբմամբ։ Բանի որ, ցանկացած երեխա ունի սովորելու իր նախասիրությունները, մեկը սովորում է կարույր միջոցով, մեկը ուրիշ՝ յսերու, մենք ստեղծել ենք համելված, որում օգտագործում ենք բայր հնարավոր թվային գործիքները՝ աշակերտների նախասիրությունները բավարարելու համար։ Օրինակ, օգտագործելով լրացված իրականության (AR) տեխնոլոգիան՝ հնարավորություն ենք տախի յարորատոր գործները կատարել վիրտուալ միջավայրում՝ ցանկացած տեղ, ցանկացած պահի, ավելի ավտանգ պայմաններում և ստանալ պրակտիկ ու մշայուն գիտելիք։ Հավելվածը հնարավորություն է տախի դասապրոցես ավելի դինամիկ, ինտերակտիվ և արդյունավետ՝ ներկայացնելով թեմային առնչվող բովանդակությունը ավելի պատկերավոր՝ նույափ անհմացիաների, կրթական խաղերի, բուժզների կամ տեսանյութերի տեսքով։ Գործելու է նաև վեր հարթակ, որտեղ թե՛ անհատները, թե՛ դպրոցներն ու ուսուցիչները կերպողանան ստեղծել իրենց կրթական կոնտենտը՝ առանց ծրագրավորման գիտելիքների անհրաժեշտության, և տեղադրել այն հավելվածում։

Ծրագրի ուժինալությունը կայանում է նրանում, որ այն ոչ միայն մեկ վայրում միավորում ենք գիտելիքի տեսական և ստուգման բաղադրիչները, դրանով իսկ խնայելով թե՛ աշակերտի, թե՛ ուսուցչի ժամանակը, այլ նաև հնարավորություն ենք տախի աշակերտներին այդ գիտելիքը ստանալ ցանկացած պահի, ցանկացած տեղում և իրենց ցանկացած ձևով։ Ծրագիրը պիլուտային տարբերակով մեկնարկել ենք Հայաստանում։

արդեն կա հետաքրքրվածություն նաև միջազգային շուկաներում (Արարական միացիալ էմիրություններ), որտեղ պլանավորում ենք մեկնարկել պիլոտային ծրագիր մինչև 2025թ.-ի ավարտը:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՍ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001103904-ՀՀ ՊԵՏՐՈՎԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ՀԱՀՀ 02565518 • INDUSTRY OF THE ARMENIAN REPUBLIC OF ARMENIA • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Պայմանագիր բարտուդար Հայաստանի Հանրապետության նախարարություն



Կազմակերպություն

«ՈՒԵՂՈՒՔԵՅԹ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Կուրողիսյան

փող., շ. 15, բն. 35, 0068

«Կումիսս-բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300094841700

ՀԱՀՀ 01322179

Տեղան՝ Հարությունյան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ՀԱԾՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

թ. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմք գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմք Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ ՀՍԴ Կառավարիչ Զարուհի Նազարյանի, որը գործում է Գործադիր տնօրենի կողմից տրված 18.09.2024թ. J-336 լիազորագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, և «ՌԵԼԴՈՒԹԵՅԹ» ՍՊԸ-ն, ի դեմք տնօրեն Հարութ Գևորգյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալ մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին:
- Սահմանել, 2024թ. դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-05 ծածկագրով դրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 (քանինց) տոկոսը, որը կազմում է 2,495,000 (երկու միլիոն չորս հարյուր իննսունինգ հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 19300094841700 հաշվիամարին:
- Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփիչ հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր հաւաքաջնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստեցվել Բանկի կողմից:
- Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվածքություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, դրանում նշված տեղեկությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունը շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմանների բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը ետորյա ժամկետում ապաստեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
- 14.1. Բանկի կողմից ապաստեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
15. Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստեցնելու մասով, գումարների ապաստեցումը բատարվում է բացառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով տրված Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

- Համաձայնագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մանչև Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:

- 2.3 Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենք իրավասու են կերել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստն ու նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ծեռնոտու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:
- 2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, 3 (երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնց ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3
ՀՎՀՀ 02565518



ԲԱՆԿ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գյումարային գրասենյակ
ք. Երևան, «Հ.Մարգարյան 26/1
ՀՎՀՀ 00000291



ԿԱՏԱՐՐ

«ՌԵԷԴԻՆԵՑ Շ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասյան
փող., 2, 15, բն. 35, 0068
ՀՎՀՀ 01322175

