

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՏԱՆ-ՊՄ-2024/05-07
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ղազիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Էներջի Սթար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Զաքարյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը «Թափանցիկ արևային պատուհաններ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 10,000,000 (տասը միլիոն) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը առեցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու.

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հարթող ընտրությունների համար նա սահմանված և իրականացվող արժեկերպի ընտրության կրթական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում տրամադրված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

2.4.10 Ապահովել պարտադիր մասնակցություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հարթող ընտրությունների համար նախատեսված և իրականացվող արժեկերպի ընտրության կրթական դասընթացներին:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից փազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացել ել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 10,000,000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,500,000 (երկուսուկես միլիոն) ՀՀ դրամ, սառեցվում է «Ինեկորանկ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Սառեցված 25 (քսանհինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստոցման միայն այն շեպքում, երբ նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստոցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրու ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պաշտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարները հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ վիստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, կթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Կասյան



Կազմակերպություն

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ
Թումանյան Փ./S/32 Աշտարակ 020
«Ինելդրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050822125441001
ՀՎՀՀ 05035195

Տնօրեն՝ Կարեն Զաքարյան



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման							
NN ը/կ	անվանումը	նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ներակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կառուց ժամկետը	պահանջվող գումարը (ՀՀ դրամ)
1.	Նյութեր	Նախատիպի նյութերի և բաղադրիչների ձեռքբերում	Վերջնական նախատիպի ստացման համար նյութերի և բաղադրիչների ձեռքբերում	Նյութերի նկարների և ձեռքբերման ներկայացում	31.03.2025	14.04.2025	1,000,000
2.	Նախատիպ	Նախատիպի արտադրական գործընթացներ և սարքավորումներ	Վերջնական նախատիպի ստացման համար արտադրական գործընթացներ	Նախատիպի աշխատանքի տեսափորձակի ներկայացում	30.06.2025	14.07.2025	1,000,000
3.	Մարքեթինգ	Մարքեթինգի իրականացում	մարքեթինգի իրականացում, փաթեթավորում ներկայացում	մարքեթինգի իրականացում, և փաթեթավորում և ներկայացում	30.09.2025	14.10.2025	1,000,000
4.	Փորձարկում	Լաբորատոր փորձարկումներ և կարգավորումներ	Նախատիպի որակի և արդյունավետության ստուգում, լաբորատոր փորձարկումներ, և անհրաժեշտ կարգավորումներ՝ նախքան շուկա մուտք գործնելը:	Տեսանյութի ներկայացում	31.10.2025	14.11.2025	1,000,000
5.	Աշխատավարձ	Թիմի վարձատվություն	նախագծի իրականացման աշխատանքները, Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում, շուկայի ուսումնասիրում, իրականացնել նախատիպի ստացման աշխատանքները	Նկարների, տեսափորձակի և կայքի ներկայացում	30.11.2025	12.12.2025	6,000,000
Ընդամենը՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ							

Նախարարություն

ՀՀ քաղաք տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյանի
ՖՆ գործառնական կարմիր
Հ/Կ 900011038414
Հ/ԿՀՀ 0758310

Գլխավոր քարտուղար



Կազմակերպություն

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ
Թումանյան Փ./Տ/32 Աշտարակ 0201
«Ինտելլեքտուալ» ՓԲԸ

Հ/Կ 285082125441001

Հ/ԿՀՀ 05035195

Տնօրեն Կարեն Զարգարյան



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

--

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել ուլիալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

--

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

--

• գործողությունների իրականացմանը:

--	--

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

--	--

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

--	--

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3,
Ֆև գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ
Թումանյան Փ./S/32 Աշտարակ 020
«Իննկորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050822125441001
ՀՎՀՀ 05035195
Տնօրեն՝ Կարեն Զաքարյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Իրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսվ ած (CPV) կոդը	անվանումը	Միջոցառման										Ընդամենը		
			Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	իունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	99999999	Դրամաշնո րիային ծրագիր												10,000,000	

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3

Ֆև գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001103944

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր ջարտողար՝ Դավիթ Չապարյան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ
Թումանյան Փ./Տ/32 Աշտարակ 020
«Ինելկորանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050822125441001

ՀՎՀՀ 05035195

Տնօրեն՝ Զարեն Զարարյան

(ստորագրություն)



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Էներջի Աթար» ՍՊԸ
Թումանյան Փ./Տ/32 Աշտարակ 020
«Ինելորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050822125441001
ՀՎՀՀ 05035195
Տնօրին՝ Կարեն Զաքարյան

(ստորագրություն)

**ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝
Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ենթակա զումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանա գրի/
			Արդյունքը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրի	Փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության նրկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ «Թափանցիկ արևային պատուհաններ»

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ 01.01.2025-19.12.2025

Ծրագրի նկարագրություն

NanoEnergy Solar Cells թիմը մշակել է թափանցիկ արևային պատուհաններ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես սովորական պատուհաններ և միևնույն ժամանակ փոխակերպել արևի էներգիան էլեկտրաէներգիայի: Մեր առաջարկած թափանցիկ արևային պատուհանները կարող են օգտարժեքի որպես բարձրահարկ շինությունների պատուհաններ, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների պատուհաններ:

Մեր թափանցիկ արևային վահանակները հիմնված են պերովսկիտի վրա, ինչը բարձրացնում է դրանց արդյունավետությունը: Թափանցիկությունը թույլ է տալիս մակերեսներին ծառայել ինչպես էներգիայի աղբյուր, այնպես էլ որպես պատուհան: Բացի այդ, մեր վահանակները թույլ են տալիս էլեկտրական մեքենաներին մեկ լիցքավորմամբ անցնել մոտ 20% ավելի երկար հեռավորություն: Այս լուծումը բարձրացնում է գործող վահանակների արդյունավետությունը և առավել արդյունավետ օգտագործում մակերեսները:

Ներկայումս մենք մշակել ենք նախատիպի նախնական տարբերակը և այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստանալ նախատիպի վերջնական տարբերակը: Մա հնարավորություն կտա նախագծել պատուհաններ, որոնք թափանցիկ են և կլանելով արևի ինֆրակարմիր և ուլտրամառուշակագույն ճառագայթները՝ փոխակերպում են դրանք էլեկտրաէներգիայի: Մեր հիմնական շուկան B2B սեկտորն է: Ստանավորապես, մենք նախատեսում ենք վաճառել մեր արտադրանքը նրկնաքերերի սեփականատերերին և էլեկտրական մեքենաների արտադրողներին: Հայկական շուկայում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել մեծ հետաքրքրություն հաճախորդների կողմից:

Ընկերության աճի համար մենք նախ կկենտրոնանանք շինարարության ոլորտի համար արտադրանքի պատրաստման վրա, ապա կանցնենք էլեկտրական մեքենաների ընկերություններին և կհիմնենք ստանդարտ արտադրություն: Մեր վահանակները կարող են հարմարեցվել ըստ հաճախորդի պահանջների, ինչը նրանց հնարավորություն կընձեռի ունենալ բազմակողմանի լուծում տարբեր ոլորտների համար:

Եկամուտները կստանանք ուղղակի վաճառքից ինտեգրատորներին և շինարարական ընկերություններին, ինչպես նաև վահանակների տեղադրումից և սպասարկումից: Բացի այդ, մենք կարող ենք տեղադրել վահանակներ, արտադրել էլեկտրաէներգիա և վաճառել՝ առաջարկելով նաև սպասարկման ծառայություններ:

Մենք վստահ ենք, որ մեր առաջարկած լուծումը Հայաստանը, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհը կդարձնի ավելի լավ:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039

ՀԿՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ **Կարեն Կապույտյան**



Կազմակերպություն

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ

Թումանյան Փ./Տ/32 Աշտարակ 0201

«Ինտելլորանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050822125441001

ՀԿՀՀ 05035195

Տեղիում Կարեն Զարադյան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Գործադիր տնօրեն Հայկ Ոսկանյանի, ով գործում է Բանկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, «Էներջի Սթար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Զաքարյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարոլ», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին.
- Սահմանել, որ 2024թ. դեկտեմբերի 18-ին կնքված N PSUL-ԴՄ-2024/05-07 ձածկագրով դրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) դիմաց Կատարոլին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը՝ 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, ստացվում է Բանկի կողմից, Կատարոլի՝ «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 2050822125441901 հաշվեհամարին:
- Կատարոլը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփիչ հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարոլին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստանեցվել Բանկի կողմից:
- Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, դրանում նշված տղեկությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմաններին բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը եռօրյա ժամկետում ապաստանեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
1.4.1. Բանկի կողմից ապաստանեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարոլին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- Սույնով Կատարոլը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստանեցնելու մասով, գումարների ապաստանեցումը կատարվում է բացառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

- Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:
- Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենց իրավասու են կնքել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստն ու

նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնտու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:

2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, 3 (երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
ք. Երևան, Կ. Սարգսյան 3/3
ՀՎՀՀ 02565518

Էլ. Խոսքի info@nti.am
Գլխավոր քարտուղար
Կալինա Գասպարյան



ԲԱՆԿ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Թումանյան 17
ՀՎՀՀ 01308314

Էլ. Խոսքի

inecobank@inecobank.am

Գլխավոր գործադիր տնօրենի
կողմից լիազորված անձ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Էներջի Սթար» ՍՊԸ
Հասցե՝ Թումանյան Ք./Տ/32
Աշտարակ 0201
2050822125441001
ՀՎՀՀ՝ 05035195

Տնօրեն՝
Կարեն Զարարյան

