

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-13
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԻՆՎԵՏԲ» ՍՊԸ-ն, «ԻՆՎԵՏԲ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հրանտ Մարտիրոսյանի, ում անունից 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տրամադրված լիզենզիայի հիման վրա հանդես է գալիս Անի Հարությունյանը (անձնագիր՝ 011722501, տրված 13.08.2021թ. 057-ի կողմից) (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «BAR CONTROL PRO» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 10,000,000 (տասը միլիոն) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը ստոնեցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հարթող ընտրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող աքսելերացիոն բնույթի կրթական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախափերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված քանակային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու քանակոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ»

ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 10,000,000 (տասը միլիոն դրամ) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Սառեցված 25 (քսանհինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստեցման միայն այն դեպքում, երբ նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստեցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չձեռլայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարները հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են զրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար Գագիկ Գասպարյան



(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԻՆՎԵՏԵ» ՍՊԸ
Երևան, Ավան-Առինց/4-53 Ավան 0040
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300549040700
ՀՎՀՀ 01021746
Լիազորված անձ՝ Աննա Հարությունյան



(ստորագրություն)

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նրանաշարի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման		միջոցառման և իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության և ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (<<դրամ)
Անվանումը	Նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափակիչները	
1 Նոր Ֆունկցիոնալ	Նոր Ֆունկցիոնալի մշակում	Պատվերներ գնեթրացնելու համար Նախատեսված ֆունկցիոնալի մշակում և ինտեգրում	Օգտատերը կարող է գնման պատվեր գնեթրացնել և իրեն հարմար հարդրակցման ուղղով (Telegram, whatsapp, email) գնեթրացված ֆայլը բաժանված ըստ մատակարարների ուղարկել համապատասխան մատակարարին: ներկայացվող փաստաթղթեր- պայմանագիր/հաշիվ ապրանքագիր/վիճեռ/լուսա նկարներ, վճարման ստորագիր	950,000

	<p>Նոր ֆունկցիոնալ ինտեգրում</p>	<p>Push ձանուցումները, հ ավելվածի ներսում հաղորդագրությո ւնների ուղարկում տարբեր գործողություննե րի ժամանակ</p>	<p>Ապահովել և մշակել թվային ընտրված հաղորդագրության, նյութի, պատկերի ցուցադրելու գործառույթ հավելվածից ապրանքի շտրիխ-կոդի սկան անելու կամ անունով որոնելու դեպքում և հղումով ինտերնետի միջոցով այլ կայքի, սերվերի վրա տեղափոխելու իննարավորություն:</p> <p>Մշակել ծրագրային կիրառություն հավելվածի աշխատանքը սկսելիս՝ այն առաջին անգամ բացելիս, նախապես ընտրված նյութի, հաղորդագրության, պատկերի, ձանուցման ցուցադրման գործառույթ, Մշակել հավելվածից Bluetooth համակարգով հասանելի տարբերի որոնման ժամանակ, ինտեգրված սարքերի ընտրության դեպքում նախապես ընտրված</p>	<p>Ապահովել և մշակել թվային ընտրված հաղորդագրության, նյութի, պատկերի ցուցադրելու գործառույթ հավելվածից ապրանքի շտրիխ-կոդի սկան անելու կամ անունով որոնելու դեպքում և հղումով ինտերնետի միջոցով այլ կայքի, սերվերի վրա տեղափոխելու իննարավորություն:</p> <p>Մշակել ծրագրային կիրառություն հավելվածի աշխատանքը սկսելիս՝ այն առաջին անգամ բացելիս, նախապես ընտրված նյութի, հաղորդագրության, պատկերի, ձանուցման ցուցադրման գործառույթ, Մշակել հավելվածից Bluetooth համակարգով հասանելի տարբերի որոնման ժամանակ, ինտեգրված սարքերի ընտրության դեպքում նախապես ընտրված</p>	<p>30.04.2025</p>	<p>15.05.2025</p>	<p>900,000</p>
--	--	---	--	--	-------------------	-------------------	----------------

3	Աշխատավարձ ՝ Full Stack համակարգի ծրագրավորող	Մասնացում է ինտեգրացիայի գործընթացին, նոր feature-ների մշակմանը	Վարչապետ ինտեգրվող ծրագրերի API-ների ուսումնասիրություն, կո դավորում թեստավորում	թվային նյութի, հարողագրության, պատկերի ցուցարձան, հղման, ծանուցման գործառույթ, Push հարողագրությունների ծրագրային մշակում հավելվածում, Թվային բաներային հարողագրություններ ի մշակում :	30.04.2025	15.05.2025	1,050,000
	Աշխատավարձ ՝ iOS համակարգի ծրագրավորող	Մասնացում է ինտեգրացիայի գործընթացին, նոր feature-ների մշակմանը	ուսումնասիրություն, կո դավորում թեստավորում	Ավելի բարելավված հավելված, ընդլայնված ինտեգրություններով Ներկայացվող փաստաթղթեր- պայմանագիր, եկամտային հարկի հաշվետվություն, վճարման անդրագիր	30.04.2025	15.05.2025	900,000
	Աշխատավարձ ՝ Սասնացում է ինտեգրացիայի գործընթացին,	ուսումնասիրություն, կո դավորում թեստավորում	Ավելի բարելավված հավելված, ընդլայնված ինտեգրություններով Ներկայացվող փաստաթղթեր- պայմանագիր, եկամտային հարկի հաշվետվություն, վճարման անդրագիր	Ավելի բարելավված հավելված, ընդլայնված ինտեգրություններով	30.04.2025	15.05.2025	1,400,000

	Android համակարգի ծրագրավորող	նոր feature-ների մշակմանը		Ներկայացվող փաստաթղթեր- պայմանագիր, եկամտային հարկի հաշվետվություն, վճարման անդրագիր	30.04.2025	15.05.2025	1,000,000
Աշխատավարձ Ադմինիստրատիվ և վաճառքների գծով մասնագետ	Վաճառքների խթանում	Մշակել և իրականացնել վաճառքի ռազմավարություններ՝ վաճառքի թիրախներին հասնելու համար: Իրականացնել միջազգային շուկայի հետազոտություն	Մշակել և իրականացնել վաճառքի ռազմավարություններ, ստեղծել և պահպանել իրականացնել վաճառք: Ներկայացվող փաստաթղթեր- պայմանագիր, եկամտային հարկի հաշվետվություն, վճարման անդրագիր	30.04.2025	15.05.2025	700,000	
Ծրագրի ղեկավար		Աշխատանքների կազմում	Կազմված աշխատանքների արդյունքի վերահսկում ներկայացվող փաստաթղթեր- հաշիվ ապրանքագիր, վճարման անդրագիր	30.04.2025	15.05.2025	450,000	
Իրավաբանական ծառայություններ		Ուսումնասիրել թիրախային շուկաներում իրավական նորմերը	Կազմել համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացվող փաստաթղթեր- հաշիվ ապրանքագիր, վճարման անդրագիր	30.04.2025	15.05.2025	2,650,000	
Մարքեթինգային ծառայություններ		Ընդհանուր շուկաներում մարքեթինգային նյութերի ստեղծում	Ինտեգրացվող փաստաթղթեր- ստեղծում թիրախային շուկաներում արտոլվարի խթանմանը << և արտեղծվում	30.04.2025	15.05.2025	2,650,000	

				Ներկայացվող փաստաթղթերի պայմանագիր/հաշիվ ասրանքագիր/վիդեո/լուսա նկարներ, վճարման անդրագիր			
				Ընդամենը՝ ՀՀ դրամ 10,000,000			

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Գալինա Գառնիկյան



Կազմակերպություն

«ԻՆՎԵՅԷ» ՍՊԸ

Երևան, Ավան-Մոնեց/4-53 Ավան 0040

«Իովկերսամբ» ՓԲԸ

ՀՀ 19300549040700

ՀՎՀՀ 01021746

Լիազորված անդամի հարցաթղթի



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել Թվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդյուկտներ և այլն)

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

--	--

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

--	--

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

--	--

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039444

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԻՆՎԵՆԲ» ՍՊԸ

Երևան, Ավան-Սոփեյ/4-53 Ավան 0040

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300549040700

ՀՎՀՀ 01021746

Լիազորված անձ՝ Անի Հարությունյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Վրամ»

		Միջոցառման													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	999999999	Դրամաշնորհային ծրագիր												10,000,000	

Նախարարություն

«Վրամ» տեխնոլոգիական արդյունաբերության
 նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011039444
 ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գանալույան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«ԻՆՎԹԵԿ» ՍՊԸ

Երևան, Ավան-Սոխեց/4-53 Ավան 0043
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300549040700
 ՀՎՀՀ 01021746

Լիազորված անձ՝ Անի Հարությունյան

(ստորագրություն)



ԴՐԱՄԱՆՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ BAR CONTROL PRO
Ծրագրի սկիզբ / ավարտ 10/01/2025-30/04/2025
Ծրագրի նկարագրություն

BAR CONTROL PRO գույքագրման հավելվածը հյուրընկալության ոլորտի բարերի ապրանքային մնացորդի գույքագրման ավտոմատացման՝ Հայաստանում արտոնագրված (արտոնագրի գրանցման համար 904) ծրագիր է: Գույքագրման հավելվածն օգնում է կազմակերպել և կառավարել գույքագրումը անմիջապես բջջային սարքի միջոցով, ինչպիսին է սմարթֆոնը կամ պլանշետը: Այս հավելվածը ներբեռնվելով բջջային սարքերում, հասանելիություն է տալիս ավտոմատացված գույքագրման գործընթացին: BARCONTROL գույքագրման հավելվածը պարզեցնում է գույքագրման ընթացակարգը և դարձնում աշխատանքը ավելի արդյունավետ և ավելի քիչ ժամանակատար: Գույքագրման հավելվածը ավելին է, քան պարզապես գույքագրումը վերահսկելու և կառավարելու լավ միջոց՝ այն թույլ է տալիս վերլուծել և գնահատել բարերի վաճառքն ու ֆինանսները՝ օգտագործելով հաշվետվությունները: Հավելվածը՝ հեղուկի կշռման մեթոդը օգտագործելով, հաշվի է առնում տվյալ հեղուկի խտությունը և այն՝ ֆիզիկամաթեմատիկական հաշվարկների սկզբունքով, արտահայտում է լիտրերով/միլիլիտրերով: Մեկ պատուհանի սկզբունքով գույքագրում է ինչպես հեղուկ այնպես էլ քաշով (կգ, գ) և հատով ապրանքները: Անհրաժեշտ է Bluetooth կապի միջոցով հավելվածը միացնել կշեռքին: Ծրագրի բազայում ապրանքը գտնելու համար անհրաժեշտ է շարժական կապի սարքերում (սմարթֆոն/պլանշետ) առկա ֆոտոխցիկի սկաների միջոցով սկանավորել շտրիխկոդը կամ որոնել տվյալ ապրանքը ըստ անվանման: Ապրանքը գտնելուց հետո դնել կշեռքին և սպասել կշեռքից տվյալի ստացմանը: Տվյալը ստանալուց հետո հավելվածը ավտոմատ կերպով հաշվում է մնացորդը և ըստ ապրանքատեսակի դասավորում է գույքագրման ցուցակում:

Առկա խնդիրները

- Մարդկային սխալի գործոն
- Ժամանակի վատնում
- Աշխատուժի բարձր ծախսեր
- Պաշարների վատնում եւ կորուստ
- Ճշգրտության բացակայություն չափումներում
- Պոտենցիալ վաճառքի եւ շահութաբերության կորուստներ

Լուծում

Օգտագործելով խմիչքների մնացորդների չափման ամենաճշգրիտ մեթոդը հավելվածում ինտեգրված Bluetooth տեխնոլոգիայով, որն ապահովում է 99% ճշգրտություն եւ արդյունավետորեն լուծում ոլորտի առկա խնդիրները: BarControl հավելվածը հեշտացնում է բարի գույքագրման գործընթացը եւ ապահովում է՝

- Ժամանակի խնայողություն
- Ճշգրիտ չափումներ
- Աշխատուժի ծախսերի կրճատում
- Խմիչքի կորստի եւ մարդկային
- Սխալների նվազեցում

- Շահույթի ավելացում
- Չօգտագործվող պաշարների ծավալի նվազեցում

Նախարարություն

ՀՀ քարծր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039444

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ **Դավիթ Գևորգյան**


(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«ԻՆՎԹԵԲ» ՍՊԸ

Երևան, Ավան-Առինջ/4-53 Ավան 0040

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300549040700

ՀՎՀՀ 01021746

Լիազորված անձ՝ **Անի Հարությունյան**


(ստորագրություն)



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ ՀՍԳ Կառավարիչ Ջարուհի Նազարյանի, որը գործում է Գործադիր տնօրենի կողմից տրված 18.09.2024թ. J-336 լիազորագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, և «ԻՆՎԵՅԲ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հրանտ Մարտիրոսյանի, ում անունից 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տրամադրված լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս Անի Հարությունյանը (անձնագիր՝ 011722501, տրված 13.08.2021թ. 057-ի կողմից) (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին.
- 1.2 Սահմանել, որ 2024թ. դեկտեմբերի 18-ին կնքված **N ԲՏԱԼ-ՊՄ-2024/05-13** ծածկագրով դրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ստանցվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ-ում գործող **N 19300549040700** հաշվեհամարին:
- 1.3 Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփիչ հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստանեցվել Բանկի կողմից:
- 1.4 Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, դրանում նշված տեղեկությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմաններին բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը եռօրյա ժամկետում ապաստանեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
 - 14.1. Բանկի կողմից ապաստանեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- 1.5 Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստանեցնելու մասով, գումարների ապաստանեցումը կատարվում է քացառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով տրված Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:



- 2.2 Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:
- 2.3 Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենք իրավաւոր են կնքել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստն ու նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնտու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:
- 2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, 3 (երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրւում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավարանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար
Դավիթ Փանակարյան



ԲԱՆԿ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գլխամասային գրասենյակ
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
ՀՎՀՀ 00000291

ՏԱԲ կամպանիայի
Զարուհի Լազարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԻՆՎԹԵԲ» ՍՊԸ
Երևան, Ավան-Արինց/4-53 Ավան, 0040
ՀՎՀՀ 01021746

Լիազորված անձ՝
Անի Հարությունյան

