

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՔՏԱՆ-ԴԿ-2024/05-16
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԱՐԴԻՈԱՐՄ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Իշխան Ավետիսյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. ««11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «Ձայնային տեխնոլոգիաներ սակավառեսուրս լեզուների համար» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 9,900,000 (ինը միլիոն ինը հարյուր հազար) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը սառեցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընտրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող արտելերացիոն բնույթի կրթական դասընթացներին:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը,

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ,

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձևոր բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառով վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվահամարի) միջոցով:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը օրոքս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը

տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 9,900,000 (ինը միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանհինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,475,000 (երկու միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, ստեղծվում է «Արդշիրանկ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Ստեղծված 25 (քսանհինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստոցման միայն այն դեպքում, երբ նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստոցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Ասրադյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039466

ՀՎՀՀ 02565578

Գլխավոր քարտուղար Մանյա Գաբրելյան


Աստղիկ Գաբրելյան



Կազմակերպություն

«ԿԱՐԴԻՈԱՐՄ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Աստուծցի Դավիթ փողոց, տուն 13/1,

Էրեբունի, 0088

«Արցախի մեկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 900011039466

ՀՎՀՀ 00507594

Տնօրեն Իլյան Ավետիսյան

Կարգավորիչ



Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման

| NN Ը/Կ | անվանումը | նկարագիրը | կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները | ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները | միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը | հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը | պահանջվող գումարը (<< դրամ) |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | WEB հարթակի բարելավում | Չնախփոխել և իրականացնել իրադրական արտադրանքի հարմար օգտագործմանը | <ul style="list-style-type: none"> Նախագծել հարթակի արտադրական տարբերակ Բարձրացնել հարթակի արագագործությունը Ավելացնել պաշտպանական համակարգեր | Առավել հարմարավետ, արագագործ և իրական հարթակ | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 1,980,000 |
| 2. | Արդյունավետության բարձրացում | Լավացնել առկա ԱՐ մոդուլները | <ul style="list-style-type: none"> Տվյալների հավաքագրում Ատոմձևած մոդուլների բարելավում | Խոսքից տեքստ և տեքստից խոսք մոդուլների արտադրական տարբերակ | 01/05/2025 | 16/05/2025 | 3,520,000 |
| 3. | Ցայտերով համայնքում բարձրացում | Ավելացնել հարթակում նոր ձայներով գեներացիայի հնարավորություն | <ul style="list-style-type: none"> Ավելացնել նոր ձայներ | Ավելացնել արտադրական նոր ձայն | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 1,320,000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------------|------------|-----------|
| 4. Մուտք շուկա | Գովազդային հարթակներով և սոց ցանցերով հանրայնացնել հարթակի մասին | <ul style="list-style-type: none"> • Սոց ցանցերով գովազդ Որոտդական հարթակներում հայտնվել (SEO) | Գովազդներ և ներկայացուցչություն ապահովել շուկայում | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 1,500,000 |
| 5. Կրկնօրինակում | Ամենացնել հարթակում հնարավորություն տեսաձայնագրության կրկնօրինակում (dubbing) | <ul style="list-style-type: none"> • Կատարել հնտագրություն • Տվյալների հավաքագրում • Ստեղծել նոր մոդել • Ինդրի լուծման համար WEB հարթակում ֆունկցիանալ ավելացում | Հարթակում հնարավորություն ներբռնելու տեսաձայնագրություն և ստանալ նրան ծայնագրության հայերեն կրկնօրինակը | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 1,580,000 |
| Ընդամենը՝ 9,900,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |

Նախադարձություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Ք. Երևան, Վազգեն Մարտիրոսյան փող. 5/Ն. Գործարանական կառնիստիցիա
 Հ/Կ 900001639424
 ՀՎՀ 62565518
 Գլխավոր քարտուղի՝ Մանուկ Կանանյան



Կազմակերպություն

*ԿՄՐԻՄԻՍԻՄԸՍ ՍՊԸ
 ՀՀ, Ք. Երևան, Աստուղծի պողոտա, տուն 13/Դ.

Հ/Կ 478003059630000
 ՀՎՀ 640500445
 Տնօրեն՝ Գրիգոր Կոստանյան



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

| | |
|--|--|
| Ծրագրի անվանում | |
| Դրամաշնորհի N | |
| Դրամաշնորհատու կազմակերպություն | |
| Դրամաշնորհառու կազմակերպություն | |
| Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված | |
| Հաշվետու ժամանակահատված | |
| Ներկայացման օր | |
| Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն) | |

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

| |
|--|
| |
|--|

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

| |
|--|
| |
|--|

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

| |
|--|
| |
|--|

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

| |
|--|
| |
|--|

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

| |
|--|
| |
|--|

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

| |
|--|
| |
|--|

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Ղափիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԿԱՐԴԻՈԱՐՄ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Ղափիթ փողոց, տուն 13/1,
Էրեբունի, 0088
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2478103057030000
ՀՎՀՀ 00507594
Տնօրեն՝ Իշխան Ավետիսյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

«Ղ դրամ

| հրավեր ով նախատ եսված չափար ածնի համարը | Մրցույթի սկսնով նախատեսվ ած (CPV) կոդը | անվանումը | Միջոցառման | | | | | | | | | | | Ընդամենը | |
|---|--|--------------------------|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | | Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | |
| 1 | 99999999 | Դրամաշնորհային ծրագիր | | | | | | | | | | | | 9.900.000 | |

Նախարարություն

«Ղ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039024
ՀՎՀՀ 02555518

Գլխավոր քարտուղար / Նվեր Դասախանյան



Կազմակերպություն

«ԿԱՐԴԻՈՂՄ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ փողոց, տուն 13/1,
Էրեբունի, 0088
«Արդյունաբերական» ՓԲԸ
Հ/Հ 2478103057030000
ՀՎՀՀ 02555518

Տնօրեն / Նվեր Դասախանյան



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԿԱՐԴԻՈԱՐԱ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մասունցի Դավիթ փողոց, տուն 13/1,
Էրեբունի, 0088
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2478103057030000
ՀՎՀՀ 00507594
Տնօրեն՝ Իշխան Ավետիսյան

(ստորագրություն)

**ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

| N | անվանումը | գործառույթի համառոտ նկարագիրը | Իրականացված միջոցառման | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Արդյունքը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանագրի/ |
| | | | ըստ պայմանագրի | Փաստացի | ըստ պայմանագրի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԴՐԱՄԱՔՆՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի անվանումը՝ Ձայնային տեխնոլոգիաներ սակավառեսուրս լեզուների համար

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ 03/01/2025-01/07/2025

Ծրագրի նկարագրություն

Տվյալ պահին հայերեն լեզվի համար գոյություն չունեն խոսքը տեքստի (STT) և տեքստը խոսքի (TTS) վերածող այնպիսի լուծումներ/գործիքներ որոնց որակը կապահովի նրանց կիրառումը իրական խնդիրներում:

Բազմաթիվ ոլորտներում որոնք այսպես թե այնպես կախված են կամ առնչվում են ձայնային տեխնոլոգիաների հետ գոյություն ունի տարբեր պրոցեսների ավտոմատացման կարիք: Օրինակ՝ զանգերի կենտրոնների բարելավվում և ավտոմատացում, մշակույթային ժառանգության թվայնացում, կրթության տարբեր ասպեկտների բարելավվում և ավտոմատացում, և այլն: Նմանատիպ խնդիրներին առնչվում են բջջային օպերատորները, բանկային համակարգը, բժշկական կենտրոնները, հանրային ծառայությունները, և այլն:

Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու են բարձրորակ գործիքներ և համապատասխան հարթակ, ինչը կապահովի դրանց ներդրումը տարբեր հաստատություններում : Տվյալ պահին արդեն հասանելի են այդ գործիքների նախատիպերը: Լուծումը հիմնված է ժամանակակից արհեստական բանականության մոդելների ճարտարապետությունների վրա, որոշ մոդիֆիկացիաներով որոնք լավացնում են արդյունքները սակավառեսուրս լեզուների համար: Լուծումը օգտագործում է այնպիսի ալգորիթմ, որը թույլ է տալիս ստեղծել նմանատիպ մոդելներ նաև այլ սակավառեսուրս լեզուների համար:

Ստեղծած հայերեն լեզվի համար STT և TTS գործիքները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ՝ նպաստելով հայերեն լեզվով բովանդակության հասանելիությանը և հայերեն լեզվի տեխնոլոգիական ինտեգրմանը տարբեր ոլորտներում: Այս գործիքները մեծ ազդեցություն կունենան զանգերի կենտրոնների որակի և էֆֆեկտիվության բարձրացման մեջ: Կանխագնեն ուսանողների և որոշ վեբ գիտելիքների միջև փոխգործակցության հարմարավետությունը: Կղառնան հաղորդակցության միջոց լսողության, խոսքի կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար: Կնպաստեն հայերեն բանավոր պատմությունների, երգերի և ավանդույթների թվայնացմանը ու պահպանմանը: Հնարավորություն կտան օգնել հայկական մեդիա արտադրությանը՝ բարելավելով տեսանյութերի, ռադիո և հեռուստահաղորդումների որակը:

Շարունակելիության առումով, մեր նպատակն է ընդլայնել այս գործիքները՝ ընդգրկելով այլ սակավ ռեսուրսներով լեզուներ: Մա իրատեսական է, բանի որ մենք արդեն ունենք հաջողված մոդել հայերենի համար, որը նույնպես սակավառեսուրս լեզու է: Հայերեն մոդելների ստեղծվել են հիմնվելով այնպիսի ալգորիթմների վրա որոնք օգտագործելով քիչ քանակությամբ տվյալներ հասնում են բարձր ճշտությամբ արդյունքների:

Բանի-որ կան բազմաթիվ սակավառեսուրս լեզուներ և երկրներ որտեղ այդ լեզուները պաշտոնական են, այդ լեզուների համար տարբեր ձայնածին տեխնոլոգիաների շուկա մտնելը արդիական է: Հասանելի սակավառեսուրս լեզուների բանակի ավելացումը կապահովի կայուն աճ և ժամանակի ընդացքում կենթգրավի ավելի մեծ քանակությամբ ռեսուրսներ:

Տվյալ պահին հայերեն լեզվի համար գոյություն չունեն խոսքը տեքստի (STT) և տեքստը խոսքի (TTS) վերածող այնպիսի լուծումներ/գործիքներ, որոնց որակը կապահովի նրանց կիրառումը իրական խնդիրներում: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը և այն, որ մեր կողմից մշակված ալգորիթմները կիրառելի են ցանկացած սակավառեսուրս լեզուների համար, պրոդուկտը և նրա ստեղծման նդանակը նորարական են և ընդլայնելի (scalable):

Նախարարություն

«ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն»
ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 252
ՖՆ գործառնական վարչարարություն
ՀՀ 900011039744
ՀՀ ՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Կարին Գալստյան



Կազմակերպություն

«ԿԱՐԴԻՈԱՐՄ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ասատուցի Դավիթ փողոց, տուն 13/1,
Երևան, 0088
Վճարման համար՝ 017
ՀՀ 78103057030009
ՀՎԳԿ-09507594
Տեղումներ: Բաժնիկի տիպային
CARDIARM
00509504

