

ք. Երևան

15 հուլիս, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեպ նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործու է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հելյոի Մու» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Կանիկ Ավետիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 11.06.2024թ. «Մրշտային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 1106-Ա հրամանը, «Հովիվ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման ապահովելու նպատակով կնքելին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել հրամանով նախատեսված գումարից՝ 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ (ներառյալ՝ հարկերը):

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների շնթագրը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացումն ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումները իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանու է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ՝ միջոցառումներով սահմանված յուրաքանչյուր փուլի «հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը» սյունակում նշված ժամկետում, իսկ ծրագրի սկզբնական հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերյալ փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառով վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

2.4.10 **Ապահովել ակտիվ մասնակցություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Գաղափարի փուլ» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընտրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող ինկուբացիոն բնույթի կրթական դասընթացներին:**

2.4.11 Պայմանագրի կամ փուլի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել Կազմակերպության գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում: Ընդ որում առաջարկը պիտի ներկայացվի պայմանագրի կամ տվյալ փուլի ժամկետը լրանալուց առնվազն 10 օրացուցային օր առաջ:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում:

հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են յր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններն նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդ աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 75 տոկոսը՝ 3,750,000 (երեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին:

5.2 Մնացած գումարը՝ պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 25 տոկոսը, 1,250,000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, փոխանցվում է կազմակերպության հաշվին՝ սույն պայմանագրով սահմանված ամփոփիչ հաշվետվություններն ընդունելուց, նախարարության և կազմակերպության միջև պայմանագրարդյունքն ընդունելու վերաբերյալ հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ծրագրի շրջանակում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն աւարտել մինչև ոչ ուշ, քան 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորությունները իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների ծրագրի փուլերի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանշվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տուգանքը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տուգանք՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տուգանքի և (կամ) տուգանքի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառվելու պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման վայժման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցները աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ նշված շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ բացառապես նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն և Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցում նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.hti.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերագրայնանքները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Հեյֆի Մու» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սալաթիա-Սեբաստիա
Շահումյան 6փ. 40/1տ. 0032
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391
Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան

(ստորագրություն)



Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ Ո Ւ Ւ Ն Ե Ր

Դրանաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման						
անվանումը	նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (<< դրամ)
Փուլ 1	1. Անանապահության զրոսի խորը հետազոտություն, այցելելով ֆերմաներ և անասնագույն, 2. Ծրագրային ապահովմանը միտված միջոցառումներ, 3. Մասնագետների հետ խորհրդատվություններ	1.1 Ոլորտի ուսումնասիրություն 1.2 Ուղևորություններ դեպի մարզեր 1.3 Հաշվապահական հաշվառում 1.3 Աշխատավարձերի վճարում 2.1 Խորհրդատվական ծառայություններ, Տվյալների շտեմարանների ձեռքբերում, Տվյալների պահոցների ստեղծում 2.2 Ծրագրային ապահովմանը միտված գործողություններ 3.1 Հետազոտական ծախսեր	1. Նոր համագործակցությունների ձեռք բերում 2. Հետազոտությունների արդյունքում ստեղծված վերլուծություններ 3. Ծանապարտությունների քանակ 4. Հաշվապահական հաշվետվությունների ներկայացում 5. Գիտելիքների ձեռք բերում ու վերապատրաստում 6. Գյուղատնտեսական տվյալների շտեմարանների ինվոյսեր, չափելով շտեմարաններում առկա տվյալների օգտակարությունն ու ծավալը 7. Հոսթինգի ձեռք բերում 8. Հարցազրույցների քանակ 9. Մարվթեինգի գործիքների հիմնական ծախսեր ու դրանցից ստացած տվյալներ 10. Բիլդեքս հանդիպումներ	30.09.2024	14.10.2024	3,000,000
Փուլ 2	1. Շարունակական համագործակցություն ֆերմաների հետ, 2. Ծրագրային ապահովման մշակում, 2.2 Սկզբի ծրագրի մշակումը	1.1 Այցեր ֆերմաներ, կրթական հանդիպումներ 2.1 Աշխատանքային պայմանագրի կնքում 2.2 Սկզբի ծրագրի մշակումը	1. Ֆերմաների կրթական ցնեփ բարձրացում 2. 2-րդ փուլի ապարտին ունենալ նվազագույն ֆունկցիոնալով ծրագիր (MVP) 3. Հաշվապահական հաշվետվությունների ներկայացում	30.12.2024	16.01.2025	2,000,000

				<p>3.1 Հետևել շուկայի զարգացմանը</p> <p>3.2 Հաշվապահական հաշվառում</p> <p>3.3 Աշխատավարձերի վճարում</p>	<p>3. Շարունակական հետազոտական աշխատանքներ</p>	<p>Ընդամենը՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ</p>	

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր բարտուղյալ Դավիթ Գալստյան
(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Ելքի Մու» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Շահումյան 6փ. 40/Մտ. 0032
«Անդրարանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391

Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան
(ստորագրություն)



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N _____
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում		
Դրամաշնորհի N		
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն		
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն		
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված		
Հաշվետու ժամանակահատված		
Ներկայացման օր		
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)		

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

--

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ՝ 1 միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

--

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

--

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Հեյթի Մու» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Ալեքսանդր
Շահումյան 6փ. 40/1ա. 0032
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391
Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Իրավեր ով նախատեսված չափարածնի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Վատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	99999999	Դրամաշնորհային ծրագիր							3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Ելթի Մոս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Անրատիա
Շահումյան 6փ. 40/1տ. 0032
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391

Տնօրեն՝ Վահրկ Աստիսյան

(ստորագրություն)

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Նեյթի Մոս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Շահումյան 6/ի. 40/տ. 0032
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391
Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան

(ստորագրություն)

ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	Իրականացված միջոցառման							
	անվանում ը	գործառնական համառոտ նկարագիրը	Արդյունքը		կատարման ժամկետը		Վճարման ներակա գումարը /թաղար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանա գրի/
			ըստ պայմանագրի	Փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԴՐԱՄԱՇԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Հովիվ»-ի տեխնոլոգիաների օգտագործման շնորհիվ ֆերմերները կարող են հասնել կովերի առողջ վերարտադրողականության և օպտիմալ կաթնատվության ցիկլի: Վերջիններս էլ ուղղակիորեն կապված են ֆերմաների ֆինանսական արդյունավետության և կառավարման հետ: Որպես օրինակ կարևոր է իմանալ, որ կովերի կաթնատվությունը սկսվում է անմիջապես ծնելիությունից հետո և հասնում մաքսիմալ կաթնատվության, դրանից երեք ամիս անց: Այսինքն՝ ինչքան շուտ կովը հղիանա և ծնի, այնքան շուտ էլ կսկսի կաթ արտադրել, և կաթնատվության պիկերը կմոտենան իրար: Ահա սա էլ հենց օպտիմալ կաթնատվության ցիկլի գաղտնիքներից մեկն է: Դրան հասնելու համար ուղղակի պետք է կովերին ճիշտ ժամանակին բեղմնավորել: Շատ հիանալի կլիներ, եթե կովերին բեղմնավորելը հեշտ ու արագ գործ լիներ: Սակայն կովերը կարող են հղիանալ իրենց օվուլացիոն շրջանում, կամ ինչպես անգլերենում են ասում, heat period-ի (հիթ) ժամանակ: Վերլուծելով գյուղատնտեսության այս ոլորտում կիրառվող միջազգային լավագույն տեխնոլոգիաները և ուսումնասիրելով առանձնահատկությունները, մշակել ենք ծրագրային լուծումներ՝ հարմարեցված տեղական շուկային: Մենք աշխատում ենք հիբրիդային բիզնես մոդելով՝ որդեգրելով B2C և B2B, առաջարկելով մեր հաճախորդներին բաժանաորդագրության մոդել-տարբերակ: Սկզբնական շրջանում մենք առաջարկում ենք պայմանականորեն անվճար տարբերակ(կախված ֆերմայի չափսից,անասնազվյսի քանակից և այլ հանգամանքներից) մեր հաճախորդներին արդյունքները տեսնելու և գնահատելու համար: Հայաստանում կան ֆերմաների ոչ արդյունավետ կառավարման խնդիրներ, որոնցից առաջնայինը կովերին ոչ ժամանակին բազմացնելու կամ սերմնավորելու պատճառով առաջացած խնդիրն են: Որպես օրինակ կարող ենք բերել կովի առողջությունը, կաթի սակավությունը և այլն: Միայն կամ ուշ բազմացման արդյունքում խախտվում են կաթնատվության ցիկլերը, և որն էլ, իր հերթին, համարվում է կովերի առողջության հիմնական վտանգներից մեկը՝ առաջացնելով կաթի սակավություն: Մեր հետազոտությունների արդյունքում հասկացանք, որ ֆերմերների թե ֆինանսական, թե կազմակերպչական խնդիրների մեծամասնությամբ զայիս են գոմերում սխալ կառավարումից: Այդ իսկ պատճառով ՀՈՎԻՎ-ը առաջարկում է ոչ միայն տեխնոլոգիական լուծում ,այլև՝ կառավարչական: Մեզ հետ համագործակցող կազմակերպությունների (արհեստական բեղմնավորմամբ զբաղվող, պանրի արտադրության, կաթի վերամշակման) և անհատների (անասնաբույժներ, գյուղատնտեսներ, անասնապահության ծրագրերի ղեկավարներ) հետ քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ ֆերմերները բաց են թողնում բազմացման 3 շրջան՝ մինչև հաջողությամբ սերմնավորելը: Խոսելով տարբեր մասնագետների և մոտ 40 ֆերմերների հետ, պարզեցինք, որ բոլորը ունեն այս խնդիրը: Այսպիսով եկանք եզրահանգման, որ Հայաստանում ֆերմերների ճշգրտ մեծամասնությունը առերեսվում է վերոնշյալ խնդրի հետ: Մեր կազմակերպությունը առաջարկում է նորարարական տեխնոլոգիաների միջոցով արագ և որակյալ հսկողություն խոշոր եղջերավոր անասունի բազմացման շրջանի համար: Առաջարկվող լուծումը փոփոխ համապատասխանում է առկա խնդրին: Որպես հավելում նշենք, որ առկա խնդիրները քննարկել ենք ոլորտի մասնագետների, այլ Ստարտափերի հիմնադիրների հետ, նաև 40 ֆերմերների հետ ունեցել ենք քննարկումներ-հարցումներ, ինչի արդյունքում ստացել ենք դրական արձագանք առաջարկվող լուծման վերաբերյալ: Գաղափարի հիմքում դրված է կայունությունն ու ապագայի խնդիրները լուծելու կամքը: Մեր ծրագիրն իրենում ամփոփում է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների մի քանի կետեր, որոնք ուղղված են ապագայի խնդիրների թիրախավորմանը(կայուն և կանաչ ապագա): Այսպիսով, ֆերմերին տալով տվյալահեն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն, օգնում ենք ֆերմերին, սպառողին և առօրյա աշխատանքներում ներգրավված մյուս օղակներին: Չնայած նրան, որ նման տեխնոլոգիական լուծումներ առկա են տարբեր զարգացած երկրներում, սակայն Հայաստանում, ինչպես նաև այլ զարգացող երկրներում, դրանք ոչ կիրառելի, ոչ հասանելի են: Դրանով կարելի է պնդել, որ մեր լուծումը բացի այն, որ նորարարական է, նաև

համապատասխանեցված է տեղական շուկային, որը նոր հնարավորություններ կառնի
գյուղատնտեսության ոլորտում:

Նախարարություն

ՀՀ քաղաք տնօրինողական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Ղափոն Գառնադյան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Հելթի Մոտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Աերաստիա
Շահումյան Եփ. 40/1տ, 0032
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391

Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան

(ստորագրություն)

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ք. Երևան

« » հունիս 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Նախարարություն», մի կողմից «Հելթի Մու» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Վանիկ Ավետիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Ի համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

2024թվականի ապրիլի 14-ին հայտարարված ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/01 ծածկագրով մրցույթի հրավերին կից պայմանագրի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 75 տոկոսը՝ 3,750,000 (երեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային շրջանում, փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին:

5.2 Մնացած գումարը՝ պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 25 տոկոսը, 1,250,000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, փոխանցվում է կազմակերպության հաշվին՝ սույն պայմանագրով և համաձայնված ամփոփիչ հաշվետվություններն ընդունելուց, նախարարության և կազմակերպության միջև պայմանագրի արդյունքն ընդունելու վերաբերյալ հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ծրագրի շրջանակում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն ավարտել մինչև ոչ ուշ, քան 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039444
ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Հելթի Մու» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Շահումյան 6փ. 40/1տ. 0032
«Ամերիարանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001521485200
ՀՎՀՀ 01350391

Տնօրեն՝ Վանիկ Ավետիսյան

(ստորագրություն)