

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ Ն ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-02  
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱՐԿՈՂ ՔԻՆԱԼՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈԽՄԵՐՆԵՐԻ  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

թ. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի ղեկան նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Պրոայֆիյաբ» ՍՊԸ-ն, ի ղեկան ռեօրեն Շարգև Կարապետյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր). Իիմբ ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներներության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցրային հանձնառողությունը որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի եախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «ՀայՍփիզ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) հրականացումն ապահովելու նպատակով կաթեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

## 1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 9,940,000 ինք միլիոն ինք հարյուր քառասուն հազար) (ներառյալ հարկերը) ՀՀ դրամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ըստ որում՝ Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քառահինգ) տոկոսը սառեցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ նույնականացնելու համաձայն համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք և իրողառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի համաձայն 1-ում:

## 2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

### 2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցամկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջմերին չհամապատասխանելու դեպքում յշնորություն իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով յերրորդունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուժանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վճարելու, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրույն այստեղուածական առանձին և իրողառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետները նայատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագր ով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված իմբերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

### 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունելով դեպք ով պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չփառարկելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վճարելու:

2.2.3 Նախակցություն ցուցաբերել ՀՀ քարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գողմից «Մոտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընթրությունների համար նախաձեռնեած և իրականացվող արտերացիոն ընույթի կրթական դասընթացներին:

### 2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառությունների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

### 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի՝ դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափարանակներով).

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով որված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել մաջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերյալ փաստաթղթներին ճանորդանայր նախարարության հնարակություններ՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները ընդունվելու դեմքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ծեռք ընթաց «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոնների համապատասխանականություններ:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հասունական կարգով՝ պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջեառաջին տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

## 3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շւակման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացն է մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջ լի գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

## 4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Սինէ պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը պահանջում է կեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացւած ծեռարկը

տեղադրված է [www.minti.am](http://www.minti.am) հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ծեռնարկներ» նևթարաժնում) Նախարարությանն է՝ տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման ընդունման ակտը չի լնրում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթենքը ստանալու օրվան հաշորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է՝ տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմաններին, ապա Նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշերով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դադրում Նախարարությունը ծեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Նախարարությունը չի ընդունում այսպահանջորդ 4.1 կետում նշված փաստաթղթենքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառությունը համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դադրում Նախարարությունը կազմակերպությանն է՝ տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

## 5. Կճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 9 940 000 (ինը միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կաշմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանինգ) տոկոսը, որը կազմում է՝ 2 485 000 (երկու միլիոն չորս հարյուր ութսումինգ հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է «Ինեկորանկ ՓԲԸ»-ի կողմից՝ համաձայն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև կնքվելիք հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր»): Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Սառեցված 25 (քսանինգ) տոկոսը ներակա է ապաստեցման միայն այն դեպքում, եթե Նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տալիս բանկին: «Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստեցումը իրականացվում է՝ մինչ ։ 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պատավորությունն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուշանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, տեղայն նախարարության կողմից ընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է՝ տուց՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրորդական) տուկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տուցը հաշվարկվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ներակա գումարների հետ: Տուցը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախ ունան դշաբրու Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվություն է տույժ՝ փնտարման ենթակա, սակայն չփնտարված գումարի 0,05 (զրո ամրող հինգ հարյուրորդական) տրկության չափ:

6.6 Պայմանագրով չեախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության ևն ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց ապատու ապամանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամրող ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված յինքու հանգամանքը:

## 8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՒ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամրողությամբ կամ մասնակիոր են չկամ արելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են նրկաշարժը, քրիստոնությունը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հոգումները, գործադրությունները, հաղորդակցության միջ յշների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհետարին են դա քանում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիր՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անրաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2. Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հակըրության կամ վերահսկողության կամ բորբըների բնության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կողմ փաստությունը (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գայուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի յինքու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կրանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ըստ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծանել հետևանքով պայմանագրի կողմից համար առաջացող վնասների կամ բաց թույնված օգուտի դիմուլը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մերուկ նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիոնի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարու պատասխանատվություն: Ըստ որում, կոնսորցիոնի անդամի կոնսորցիոնից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիոնի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամրողությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասից ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ [www.htr.am](http://www.htr.am) կայքում նշյալով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, հանձնվում է պատշաճ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացրումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված ևն կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնց ունեն հավասարագոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեջ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

## 10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### Նախարարություն

«Հարձր տևականության արդյունաբերության  
նախարարություն»

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001105518

ՀՎՀՀ 02565518

Պայմանագրությունը կազմակերպությունը՝  
Պայմանագրությունը կազմակերպությունը՝



### Կազմակերպություն

«Որոայֆիլմ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նանսենի 5/2 շ. 50 բն.

ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050622056411001

ՀՎՀՀ 00871084

Տօրին՝ Պայմանագրավորական համակարգություն



**ՄԻՋԱՑԱՌԱՆՆԵՐ**

NN Ը/Կ	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման					
	անվանումը	Նկարագիրը	Կազմակերպության կողմից կատարման նյութակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց վնասատնակ չափանիշները	միջոցառման իրականացմ ան վերջնաժամկ ետք	հաշվեավորապահանջվո ն դ գումարը ներկայացման (<< դրամ)՝ կարգն ու ժամկետը
1.	Տվյալների մշակում և մոդելի ուսուցում	Խոսքից-տերսու- համակարգի համար տվյալների հավաքագրում, մշակում և մոդելի ուսուցում	- Առողիու և տերսուային տվյալների հավաքագրում և մշակում Գրաֆիկական սերվերների վրա ԱՐ մշակում և մոդելի ուսուցում գործընթացի իրականացում	Տվյալների և մշակման պյանի կատարում Մոդելի 90%+ ճշգրտության հասնելը	Տվյալների հավաքագրում և մշակման պյանի կատարում Մոդելի 90%+ ճշգրտության հասնելը	30.04.2025թ. 15.05.2025թ. 4,260,000
2.	Մոդելի թեստավոր ում և վեր կայթի զարգացում	Մոդելի փորձարկում, վեր կայթի թողարկում և զարգացում՝ վերջնական օգտագործման համար	- Թեստավորման տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն Վեր կայթի ինտեգրում ԱԲ մոդելի հետ	Թեստավորման տվյալների փոփոխական Օգտատերերին հասանելի՝ www.hispeech.ai վեր հարթակ	31.08.2025թ. 12.09.2025թ. 5,680,000	
<b>Ընդամենը՝ 9,940,000 &lt;&lt; դրամ</b>						

**Նախարարություն**

<< բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

թ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 37/2

Ֆեստիվալային համակարգության վեհականություն և առաջնորդություն

Հ/Հ 9000110444

ՀԿՀՀ 0256551084

Գլխավոր քարտուղար՝ Տիգրան Զարյան



**Կազմակերպություն**

«Պրոայթիար» ՍՊԸ

թ. Երևան, Նանսենի 5/2 շ. 50 բն.

թ. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3

«Ինտելրամկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050622056411001

ՀԿՀՀ 00871084

Տնօրին՝ Պարունակագիրը



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N \_\_\_\_\_  
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանու աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեջիա պրոդուկտներ և այլն)

**2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդունել են ձրագրի գործողությունների իրականացմանը:**

**2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:**

**2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ձրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:**

#### **Նախարարություն**

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Գլխավոր բարտությար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

#### **Կազմակերպություն**

«Պրոտայթիլար» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նաևսենի 5/2 շ. 50 բն.  
ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3  
«Խնեկորանել» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050622056411001  
ՀՎՀՀ 00871084  
Տնօրեն՝ Պարգև Կարապետյան

(ստորագրություն)

Հավելված 3  
2024թ. դեկտեմբերի 18-ին  
կնքված N ԲՏԱՆ-ԴԱ-2024/05-02 պայմանագրի

Վճարման ժամանակաշրջան

ՀՀ դրամ

Իրավելու և նախատեսված չափարար ամփոփանը	Մրցույթի պատու նախատեսված (CPV) կողմէ	Անվանումը	Միջոցառման								Ընդունելու ժամանակաշրջան	
			Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
1	99999999	Ռիամաշնուրիան Շահնազի Հրազդիր	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	9,940,000

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
Ֆեղան գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039444

ՀՀՀՀ 02565518

Գլխավոր բարտության՝ Դաշնային նախարարություն



Կազմակերպություն

«Պրոայթիմ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նանսենի 5/2 շ. 50 բն.

ք. Երևան, Հանրապետական 3

«Խնկորանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 205062205641001

ՀՀՀՀ 00371024

Տեղայի Պահպան պահպանական



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Կազմեն Մարգարյան 3/3,  
ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Գյուղավար բարտությար՝ Դավիթ Պատարյան

Կազմակերպություն

«Պրոպայթիլար» ՍՊԸ  
Հ. Երևան, Խանսենի 5/2 շ. 50 րե  
բ. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3  
«Ինեկլորանկ» ՓԲԸ  
Հ/Ը 2050622056411001  
ՀՎՀՀ 00871084

(սարմագություն)

www.mechanicskey.com

U.S. N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՌ ԴՐԱ ՄԵՐ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱ, ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐԻ  
ՀԱՆԱՐԱՐ-ԸՆԴՈՒՆՄԱ

$$\sigma = \mu/\alpha = 20/\rho$$

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

/mʌnɪblən'

## Thermal insulation

mālāhuīnūn'

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին։  
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացնելու է հետևյալ միջոցառությունը։

Մոյս արձանագրության երկրորդ հաստացման համար իիմբ հանդիսացած հաշվետվորությունը համդիսանում է սոյն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և հանում է:

Ծառայությունների համակարգ

Ծառայության ընդունում

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎՈՐ

សំណើរបាយការណ៍

ազգանուն, անուն

ազգական պետություն

4.S

5.5

## ԴՐԱՄԱՆԱՇԽԱՑԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

## Ծրագրի անվանումը՝ ՀայԱփից

Ծրագրի սկիզբ/ավարտ՝ 01.02.2025 – 31.08.2025

## Ծրագրի նկարագրություն

Հայերն առտիո-ձայնագրություն սղագրելը, համառոտագրելը (կոնսայեկտելը), ինչպես նաև առտիօ-ձայնագրության և տեսահոլովակների խմբագրումը (օրինակ որոշակի կտորների հեռացումը) արվում է ծերորդ ինչը բավականին ժամանակատար պրոցես է: Բացի ամենատարածված 10-15 լեզուներից՝ այս խնդիրը առկա է Անգլիական լեզուի հետևողական համար ևս:

Առաջարկում ենք հարթակ (վեբ կայք), որի միջոցով հնարավոր է ավտոմատ սղագրել, համառոտագրել, խմբագրել և սուբյետավորել առողիո-ձայնագրությունները կամ տեսահորդվակները: Հիմնված լինելով մեր կողմից մշակված արհեստական բանականության մոդելի վրա՝ ծգուած ենք մարդկային ճշգրտության: Հարմարավայր ինտերֆեյսի և պարզության շնորհիվ այև հասանելի կենս ուղղություն:

Մեր հարթակի մրցակցային առավելություններն են

- ճշգրիտ է մարդու նման: Մղագրած տեքստն ամբողջովին համապատասխանում է բառավոր խոսքին կեռադրական նշաններով:
  - Բնագավառների բազմազանությունը: Ընդունակ է հասկանալ տարրեր բովանդակություն ունեցող բանավոր խոսքը՝ համապատասխանելով դլրտին բնորոշ պահանջներին:
  - Խոսկառների բազմազանություն: Ընդունակ է ճանաչել տարրեր խոսկառներ (ակցենտներ):
  - Համառոտագրելու հնարիավորություն: Կարելի է համառոտագրել սղագրված տեքստը մարդկային ճշգրտությամբ:
  - Ենթագրեր տեղադրեն: Կարելի է ավտոմատ ենթագրեր տեղադրել հղովակի վրա:
  - Առողջության խմբագրման հնարավորություն: Խմբագրելով տեքստը կարող ենք խմբագրել առողջո կամ վիրեա կոնտենտը:

Պյանավորում ենք հետևյալ ծրագրերը և քայլերը՝

- Λαվαρωφτεլ και μշակել նոր տվյալներ՝ գործիքը լավարելու համար:
  - Ավելացնել սերվերների հղորությունը՝ հարթակի մասայական օգտագործման համար
  - Ավելացնել նորանոր լեզուներ՝ սկսել վրացերների, անոնիմու պարունակու և այլեւ

Նախարարություն

«Հարօն տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն»

Բ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3

~~ՖԱՐԱՆԴԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՐԱՅԻ~~

Л/С 90001103944  
ЛЧСС 025655-09 УРГАН  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ОБУЧЕНИЯ

Գլուխոր քարտուղանք՝ Հայոց հանձնական



Կազմակերպություն

## «Приложение» УПД

բ. Երևան, Նախարարի 5/2 շ., 50 բն.

ՏԵՐԵԱՆ, ՀԱԿՈՅ ՀԱԿՈՅՐՅԱՆ 3

ԴԱԵԼՈՐԱՆԿ. ՓԲԸ

205062205641100

44-008/1084

#### Tramita la autorización

### ~~Stoptak: "Muurtekenen en bewerken"~~



# ՀԱՄԱՅՆԱԳԻՐ

## ՀԱՅՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

թ. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմք գիշավեր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Խնեկորանկ» ՓԲԸ-ն, ի դեմք Գործադիր տնօրին Հայկ Ռազմականի, ով գործում է Բանկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, «Պրոայթիաբ» ՍՊԸ-ն, ի դեմք տնօրին Պարզե Կարապետյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեքը միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին:

### 1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին.
- Սահմանել, որ 2024թ դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-02 ծածկագրով բառամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տրեսոր՝ 2,485,000 (երկու միլիոն չորս հարյուր ութսունինգ հազար) ՀՀ դրամը, սառեցվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Խնեկորանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 2050622056411901 հաշվինամարին:
- Կատարողը պարտավորվում է «Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատո ին ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների համար ամփոփի հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տրեսոր կարող է ապաստեցվել Բանկի կողմից:
- Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է ստացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկ՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փոստային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ըստ դրում էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից; Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական ինտեր, դրանում նշված մեղեկությաների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի շամար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմաններին բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստուգությունը հետո՝ Բանկը եռօրյա ժամկետում ապաստեցնում է համաձայնության մեջ նշված չափով գումարները:
- 1.4.1. Բանկի կողմից ապաստեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- 1.5. Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստեցնելու մասով, գումարների ապաստեցումը կատարվում է բաշառապետ սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

### 2. Այլ պայմաններ

- Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է յիշել Կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:
- Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենք իրավասու են կնքել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմարտնությունը:

Նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ծեռնոտու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:

- 2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, Յ (Երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բարձր տեխնոլոգիական  
արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3  
ՀՎՀՀ 02565518



Ել. հասցե Խոջիկի առ  
Դիմումներ քառորդական  
ժամանելու հասպարության

#### ԲԱՆԿ

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Թումանյան 17  
ՀՎՀՀ 01308314



Ել. հասցե  
inecobank@inecobank.am

Գլխավոր գործադիր տնօրենի

կողմից լիազորված անձ

#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պրոայրիլար» ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Նաևսենի 5/2 շ.  
50 բն.

ք. Երևան, Հակոբ Հանոբյան 3



ՀՎՀՀ 0050622056411301  
ՀՎՀՀ 00871034

Տեղական Պարզ Կարուպնույան

