

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ Ն ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-11  
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈԽՄԱՐՆԵՐԻ  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

թ. Երևան

18 դեկտեմբեր, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քարձը տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմք նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ֆինեմ» ՍՊԸ-ն, ի դեմք ընօրեն Արթուր Մնացականյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քարձը տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության և եխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 17.12.2024թ. «Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 2478-Ա հրամանը, «Զեգաշղի» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալ մասին:

## 1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել 10,000,000 (տասը միլիոն) (ներառյալ հարկերը) «Հ որամ՝ որպես կանխավճար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագրին իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ընդ որում Ընկերությանը հատկացված կանխավճարի գումարի 25 (քսանինենգ) տոկոսը սառեցվում է բանկի կողմից՝ սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ Համաձայնագրի համաձայն:

1.2. Մրցութային հանձնավաճ՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

## 2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

### 2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ սույնություն կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում յընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատոց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույանը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լրտերու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին չփոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետները նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

2.1.4. սույն պայմանագիրը «Հ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լրտերու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները»:

### 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պարմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով և ժամկետներում.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լրտերու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.2.3 Նախակցություն ցուցաբերել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Մուտք դեպի շուկա» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ընթրությունների համար նախաձեռնված և իրականացվող աքսելերացիոն ընույթի կրթական դասընթացներին:

### 2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անդամաժողովակցության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանը ընդունվում են:

### 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառման:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաբանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել Շիցոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հևարագործությունը՝ վերցնելով կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները շրնդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմաց սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերելու «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմից պատճառած վնասները՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնաշահագործությունների հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

### 3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացքողումների շուկան նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնակիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

### 4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստունծնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը պարունակության համակարգի միջոցով (գործողության իրականացւմն ծեռնարկը տեղադրված է [www.mfin.am](http://www.mfin.am) հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ ծեռնարկներ»

ենթարաժողության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վետարերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրւան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանու պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետու կիրառման դեպքում նախարարությունը ծեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում և այմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը կազմակերպության է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

## 5. Կճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը՝ 10,000,000 (տասը չիլիոն դրամ) ՀՀ դրամը, պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կազմակերպության հաշվեհամարին պայմանագրի 1.1 կետով ամրագրված գումարի փոխանցումից հետո գումարի 25 (քսանինգ) տոկոսը, որը կազմում է 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համա ծայն ՀՀ քարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, կազմակերպության և բանկի միջև Լեբեդի հաշվի սպասարկման պայմանների վերաբերյալ եռակողմ համաձայնագրի՝ (այսուհետ՝ Համաձայնագրի) Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

5.2 Սառեցված 25 (քսանինգ) տոկոսը ենթակա է ապաստեցման միայն այն դեպքում, եթե նախարարությունը, պայմանագրի արդյունքն ընդունելուց հետո, այդ մասին գրավոր համաձայնություն է տայիս քանին: Պայմանագրի արդյունքի ընդունումից հետո ապաստեցումը իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրու սույն պայմանագրով՝ ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորությունների հավելվածներու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագրի սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունը յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տուգք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերու նախատեսված տուգանքը և տուգքը հաշվարկվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տուգքը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տուգք՝ վճարման ենթակա, սակայն չի կատարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տուգքի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տուժի և (կամ) տուգանքի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագրիը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

## 8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամրուցությամբ կամ մասնակիո ևն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագրիը կնքելոց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կախատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշրջը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը ու զմանական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հոգուները, գործադրությունը, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագրիը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագրության դաստիարակությունը և սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այս դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթյութեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հայթող կազմակերպություն ճանաչելու մասն որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նա սարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագրիը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կրանդիշանային պայմանագրիը չկնքելու համար: Ըստ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմից համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգոտի ոիսլ ը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխառությունը իր մերքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագրիը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագրին իրականացվում է համատեղ գործունեության (կրնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ըստ որում, կրնսորցիումի անդամի կողմությունում դրույթ գալու դեպքում պայմանագրիը միակողմանիորեն լուծվում է և կրնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամրուցությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը իրապարակում է իր պաշտոնական՝ [www.hri.am](http://www.hri.am) կայքում նշելով իրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագրիը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված իրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագրիը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում իրապարակվելու օրը նախարարությունը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության կենտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացրումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագրիը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարագոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ֆել գործառնական վայություն

ՀՀ 900001099443

ՀՀ 445 02565518

Գլխավոր նախարար՝ Դավիթ Զահարյան



Կազմակերպություն

«ՖԻԴԵՄ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աբեյս 6/1

«Կոնվերտանկ» ՓԲԸ

ՀՀ/ 19300135009200

ՀԿՀ 01262198

Տնօրեն՝ Արթուր Մանուկյան

(ստորագրություն)



**ՄԻՋՈՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ**

NN Ը/Կ	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման					
	անվանումը	Նկարագիրը	Կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման ն իրականաց ման վեղջնաժամկե տուր	հաշվեալվութ ան սերկայացմա ն կաթեն ու ժամկետը
1. Զեղաշուի	Կայքերի պատրաստման ավտոմատացում  Արհեստական քանականության ամբ աճի ռազմավարության տրամադրում	- SEO ռազմավարության ուժ -Գործնկերների համակարգ - համակարգի բարելավում - Գործիք նոր նիշայի համար - Վաճառքների իրականացում - Մարքեթինգային ռազմավարության կիրառում	Այս պահին ունենք 15 ամսական բաժանորդագրվ ած հաճախորդ որոնք վճարում են ամեն ամիս, նպատակը հասնել մինչև 80 հաճախորդի և մինչև 10 գործնկերի	30.05.2025	13.06.2025	10,000,000
Ըստամեն՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ						

**Նախարարություն**

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

ք. Երևան, Հանգիւ և Առաջարկական 3/3,  
ֆեռագույն գործադրություն

ՀՀ 9000110-39444

ՀՀ ՀՀ 02565518

Գյուղական գործադրություն ՀՀ Առաջարկական



**Կազմակերպություն**

«ՖԻԴԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Արեւած 6/1

«Կոնվերսանլ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300135009200  
ՀԿՀՀ 01262198

Տնօրին՝ Արքուն Անազանդյան



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N \_\_\_\_\_  
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Տրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Տրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթաց՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանու աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեղիս պրոդուկտներ և այլն)

**2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդութել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:**

**2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:**

**2.5 Նշել, Զեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:**

#### **Նախարարություն**

«Հարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
Ֆակտարական վարչություն  
Հ/Հ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

#### **Կազմակերպություն**

«ՖԻԴԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Աբեյս 6/1  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300135009200  
ՀՎՀՀ 01262198  
Տեղեն՝ Արթուր Մնացականյան

(ստորագրություն)

ՎԵՐԱԿՐՈՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարության  
ք. Երևան, Կազմակերպության 3/3,  
Տև գովառական նարության  
ՀՀ 9000103944



## Կազմակերպություն

«ՖԻԴԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Աբեյսան 6/1  
  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300135009290  
ՀԿՀՀ 01262198



Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Կազմեան 3/3,  
ֆլ. գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Դիմավոր Զարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ՖԻՐԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Արեգակի 6/1  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300135009200  
ՀՎՀՀ 01262198  
Տեղական Արդյունաբերական մասնաշխատ ընկերություն

(ստորագրություն)

ԱԿՏ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՇՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի

/այսուհետ/

Պայմանագրի/

անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » 20 թ.  
Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառությունը համառոտ նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ել թակա գրամար ի ազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանա գրի/
			Արդյունքը	Կատարման ժամկետը	Ըստ պայմանագրի	Փաստաց ի		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Սույն արձանագրության երկրորդ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է սույն արձանագրության բառկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

## ԴՐԱՄԱՆԱՐԿԱՅԻ ՃՐՎԳԻ

## Ծրագրի անվանումը՝ Զեզաշուի

Ծրագրի սկիզբ / ավարտ (օր/ամիս/լուսոր) 01/01/2025-01/06/2025

### Ծրագրի նկարագություն

Զեզաշոփը կայթերի պատրաստման ավտոմատացման պլատֆորմ է, որը ստեղծում է կայք մեկ րոպեի ընթացքում, տալով հնարյավորություն բիզնեսին վճարել ամսական բաժանորդագրությամբ, խնայչի ժամանակ՝ գումար:

90% էլեկտրոնային առևտուվ զբաղվող ընկերությունները օնլայն հարթակում բիզնես չեն կա յոդանում անել և ձախողվում են - Զեզառությունը է այս խնդիրը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

- Կայքի արագույթան, տեսանելիության և կատարողականի խնդիրները
  - Չունեն առցանց որոնման տեսանելիության ռազմավարություն
  - Չունեն անհի ռազմավարություն

Էլեկտրոնային առևտությ շուկան 2024 ին 6.3 տրիլիոն դրամ է և մինչ 2027 թվականը այն մեծանալու է մինչև 8 տրիլիոն դրամի, Զեզաշուի հարթակը պատրաստված է 10 տարիների արդյունքում ձևավորված կրկնվող գործողությունների և առևտ խնդիրների հիման վրա, որն անհրաժեշտ է բոլոր ապրանք կամ ծառայություն վաճառող ընկերություններին որպեսզի ուժեղացն առևտ առաջնային առևտությունները առաջանալու համար:

Զեզաշուիլ օգտագործելով արհեստական բանականությունը ստեղծում է կայք, և սալիս է ան ուազմավարություն, այն հավաքագրում է Ծրագրավորման ընկերության կայք պատրաստելու գործընթացը . SEC կազմակերպությունների գործունեությունը և ինչ-որ չափով դիցիթալ մարքեթինգ անող կազմակերպության գործունեությունը մեկ տեղում, որի ընթացքում կազմակերպությունները խնայում են բավականիշ ժամանակ և գումար

Այժմ իրականացնում ենք վաճառքներ հայաստանյան և ամերիկյան շուկաներում, պլաՆավորում ենք ԵՎրոպական շուկաները դուրս գայ:

- Առաջնահերթ մեզ անհրաժեշտ է ներդրում կատարել SEO ռազմավարության վրա, որը մեզ Դատակ տալու է օրգանիկ տրամադրության վեհականացնելու համար
  - Ունենք թիրախավորված գովազդներ և ուժարգեթինգ գովազդներ
  - Backlinks & Guest post էրի ռազմավարություն

Նախարարություն

«Հարձի տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
խմբավայր»

բ. Երևան, Կառուղի Ալեքսան 3/3,  
ՔՆ պատմական վայրություն  
ՀՀ 900011039444



Կազմակերպություն

«ՖԻԴԵՍ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Աբելյան 6/1

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

Suomi-Ukrain-Poloniainstituutti



# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

## ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

թ. Երևան

«20» դեկտեմբերի, 2024թ.

ՀՀ քարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի ղեմս գիշաւոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Կոնվերսրանկ» ՓԲԸ-ն, ի ղեմս Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ գիշամասային գրասենյակ ՀՍԳ Կառավարիչ Զարուհի Նազարյանի, որը գործում է Գործադիր տևորների կողմից տրված 18.09.2024թ. J-336 լիազորագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Բանկ, և «Ֆինդեմ» ՍՊԸ-ն, ի ղեմս ուսորեն Արթուր Մնացականյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, երեք միասին՝ Կողմեր, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի նաև:

### 1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը փոխադարձ համաձայնեցին:
- Սահմանել, 2024թ. դեկտեմբերի 18-ին կնքած N ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/05-11 ծածկագրով դրամաշնորհային պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») դիմաց Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 (քսանինց) տոկոսը, որը կազմում է 2,500,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, սառեցվում է Բանկի կողմից, Կատարողի՝ «Կոնվերսրանկ» ՓԲԸ-ում գործող N 19300135009200 հաշվեհամարին:
- Կատարողը պարտավորվում է «Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուի ներկայացնել Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին ամփոփու հաշվետվություն, որի՝ Պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո և վերջինիս գրավոր համաձայնությամբ, Կատարողին տրվող կանխավճարի 25 տոկոսը կարող է ապաստեցվել Բանկի կողմից:
- Սույն համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնությունը Բանկի կողմից համարվում է յատացված, եթե Պատվիրատուի կողմից այն Բանկ է ուղարկվում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Բանկի՝ սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետով նշված փուտային հասցեին կամ էլեկտրոնային հասցեին, ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը պետք է ուղարկվի սույն Համաձայնագրի 3-րդ կետում նշված Պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեից: Բանկը չի ստուգում և պատասխանատվագրություն չի կրում սույն Համաձայնագրի 1.2 կետում նշված համաձայնության իրական լինելու, որանում նշված տեղեկությունների ճշմարտացիության կամ հավաստիության, Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքների ստուգման կամ այն ստորագրող անձի իրավասությունների շրջանակի համար, սույն կետով սահմանված ուղարկման տեխնիկական վավերապայմանների բավարարող գրությունը համարվում է պատշաճ ստացված և Բանկի համար կատարման ենթակա համաձայնություն, որը ստանալուց հետո՝ Բանկը ենորյա ժամկետում ապաստեցնում է համաձայնությունը մեջ նշված չափով գումարները:
- 14.1. Բանկի կողմից ապաստեցման վերաբերյալ համաձայնության ստացումից հետո գումարները կարող են հասանելի չդառնալ Կատարողին, եթե դրանց նկատմամբ առկա է որևէ արգելանք:
- 1.5 Սույնով Կատարողը պարտավորվում է Բանկին որևէ պահանջ չներկայացնել Համաձայնագրով սահմանված գումարները ապաստեցնելու մասով, գումարների ապաստեցումը բատարվում է բացառապես սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով տրված Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության հիման վրա:

### 2. Այլ պայմաններ

- Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մասնակի՝ պայմանագրով ստանձնած փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
- Համաձայնագրի և Պայմանագրի միջև հակասությունների առկայության դեպքում նախս պատվությունը տրվում է Համաձայնագրի դրույթներին:

- 2.3 Համաձայնագիրը ստորագրող Կողմերը հայտարարում են, որ իրենց իրավաւու են կնքել Համաձայնագիրը, ամբողջովին գիտակցում և հասկանում են Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կետերի իմաստու ու նշանակությունը, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Համաձայնագիրը ստորագրում են կամավոր և իրենց համար ձեռնտու պայմաններով՝ ի նպաստ իրենց շահերի և նպատակների:
- 2.4 Համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, Յ (Երեք) օրինակներից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրում է մեկական օրինակ, որոնց ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

### **3. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները**

#### **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հարձի տեխնոլոգիական  
արդյունաբերության նախարարություն  
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/3  
ՀԿՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝  
Դավիթ Գասպարյան



#### **ԲԱՆԿ**

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  
Գլխամասային գրասենյակ  
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1  
ՀԿՀ 000000291



#### **ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՖԻԴԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Աբեյան 6/1  
ՀԿՀ 01262198

Տնօրեն՝  
Արթուր Մնացականյան

