

ք. Երևան

15 հուլիս, 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Գասպարյանի (այսուհետ՝ նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԳԵՅԹ ՆԵԹԻՆԴՐՔ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Հովհաննես Դաշտոյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմն ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 01.03.2024թ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 366-Ա և 11.06.2024թ. «Արցուխային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու և դրամաշնորհի պայմանագրի նախագիծ ներկայացնելու մասին» թիվ 1106-Ա հրամանը, «Գեյթ Նեթուորք» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացումն ապահովելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

## 1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել գումարից 4,999,000 (չորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար) ՀՀ դրամ (ներառյալ՝ հարկերը):

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

## 2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

### 2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

2.1.2. ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների ախտաույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 չետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար ւերամադրելու՝ միաշրջանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրը ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

### 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում ապահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը պայմանագրի 5-րդ կետում սահմանված կարգով և ժամկետներում:

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

### 2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը:

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ:

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների և երաժշտական համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

#### **2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 Լտանդարտի դրույթներին համապատասխան և առանձնացված հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով արված ցուցումները:

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախարարություն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ Կետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե և հատուցել կողմի պատճառած վնասները՝ մինչև սվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.9. Դրամաշնորհի շրջանակներում ստացված դրամական միջոցները բաշխել առանձնացված բանկային հաշվի (հաշվեհամարի) միջոցով:

2.4.10. Ապահովել ակտիվ մասնակցություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Գաղափարի փուլ» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող շնորությունների Էսամար նախաձեռնված և իրականացվող ինկուբացիոն ընդունելի կրթական դասընթացներին:

2.4.11. Պայմանագրի կամ փուլի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել Կազմակերպության գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում: Ընդ որում առաջարկը պիտի ներկայացվի պայմանագրի կամ փուլի ժամկետը լրանալուց առնվազն 10 օրացուցային օր առաջ:

### **3. Մոնիթորինգը**

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու շացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

### **4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը**

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև Էսամարման ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը նախարար կազմակերպությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.minfo.am](http://www.minfo.am) հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղղացուցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կաշույն:

հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին՝ նախարարությունը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 (քսան) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանը էտ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

## 5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարից 2,900,000 թվերով (երկու միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես միջոցառումներով մինչև 2024 թվականի ավարտ նախատեսվող աշխատանքների կանխավճար, իսկ 849,250 (ութ հարյուր քառասունինը հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ որպես միջոցառումներով 2025 թվականին նախատեսվող աշխատանքների կանխավճար՝ փոխանցում է մինչև 2025 թվականի փետրվարի 1-ը: 5.1 կետում նշված կանխավճարների հանրաժողովարդ կազմում է պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 75 տոկոսը:

5.2 Մնացած գումարը՝ պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 25 տոկոսը, 1,249,750 (մեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունինը հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը, փոխանցվում է կազմակերպության հաշվին՝ սույն պայմանագրով սահմանված ամփոփիչ հաշվետվություններն ընդունելուց, նախարարության և կազմակերպության միջև պայմանագրի արդյունքն ընդունելու վերաբերյալ հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ծրագրի շրջանակում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն ավարտել մինչև ոչ ուշ, քան 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

## 6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա շուկայի վարկերի հետև Յուլի հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով:

6.5 Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառվելու պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պահանջները հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

## 8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՇՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, Նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են բաժնույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ուժեղու պայմանագրի՝ դրամասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ձրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ միջոցառումներ գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված շահույթի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել դր եղբոր նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարփապատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ [www.hti.am](http://www.hti.am) կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ճանաչված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախադրությունը այն ուտարվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.5. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ չունեն, եթե կազմված են զրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.6. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

**1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Նախարարություն**

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039444

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գառապարյան

(ստորագրություն)



**Կազմակերպություն**

«ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՆ ՐԲ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,

«Ինտելորանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822293591001

ՀՎՀՀ 08257133

Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

Դրանաշնորհի միջոցների հաշվին հրավանագվող միջոցառման						
ամվանումը	նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (<< դրամ)
Կայքի դոմեյնի և հոսթինգի ընտրություն	www.gail.network կայքի դոմեյնը արդեն իսկ ձեռք է բերված: Տվյալ դոմեյնը հետագայում նույնպես օգտագործելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի վճարումներ, ինչպես նաև կայքի արդյունավետ աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ է ընտրել կայքի հոսթինգի որակյալ ծառայություն մատուցող և վճարել դրա համար:	www.gail.network կայքի դոմեյնի և հոսթինգի ծառայությունների ընտրություն՝ հաշվի առնելով գին-որակ հարաբերակցությունը, ինչպես նաև այդ ծառայությունների համար վճարման իրականացում:	Կայքի գործող դոմեյն իր հոսթինգով: Իրականացված վճարում մեկ կամ երկու տարվա համար:	10.10.2024	23.10.2024	60,000
Քայլի խանգարումների ստվաների թաղայի ստեղծում	Քայլի հետազոտության լաբորատորիայում հետազոտված բուժառուների դասակարգում ըստ այնտեղի մաստրոզման հիմքում ընկած կինեմատոլի և կինեմոլի գրաֆիկների, ինչպես նաև կլինիկական գնման	վնասվածքաբան բժշկների ներգրավմամբ բուժառուների քայլի այնտեղումների խմբավորում և դասակարգում:	500 բուժառուի քայլի այնտեղումների ստվաների դասակարգված թաղա:	10.12.2024	24.12.2024	2,000,000

	<p>արդարակալին տվյալների վերլուծություն և համադրում:</p> <p>500 բուժատուի քայքայի ախտորոշումների տվյալների դասակարգված բազայի հիման վրա ստատիստիկ վերլուծություն, որի հիման վրա իրականացվելու է մեքենայական ուսուցման համապատասխան ալգորիթմի ընտրություն և փորձարկում: Նախատեսվում է իրականացնել ալգորիթմի նախնական ինտեգրում <a href="http://www.gait.network">www.gait.network</a> վեբ-կայքում:</p>	<p>Ստատիստիկ վերլուծության և մեքենայական ուսուցման մասնագետների հետ խորհրդատվության հիման վրա մշակել քայքայի ախտորոշման տվյալների (գրաֆիկներ, աղյուսակներ) ավտոմատացված մեկնաբանման ալգորիթմ, ինչպես նաև իրականացնել մեքենայական ուսուցման փորձնական մշակում բուժատուների մեծաթիվ տվյալների ներմուծման հետագա հեռանկարով: Նախատեսվում է քայքայի ախտորոշման տվյալների ավտոմատացված մեկնաբանման ալգորիթմի փորձնական ինտեգրում <a href="http://www.gait.network">www.gait.network</a> վեբ-կայքում:</p>	<p>Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ըստ պահանջվող ժամանակացույցի ուղարկում պատկան մարմիններին, ինչպես նաև աշխատավարձերի և այլ ծախսերի հաշվետվություններ</p>	<p>10.12.2024 30.06.2025</p>	<p>24.12.2024 14.07.2025</p>	<p>330,000 1,590,000</p>
<p>Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմի մշակում և վեբ-կայքի բարելավում</p>	<p>500 բուժատուի քայքայի ախտորոշումների տվյալների դասակարգված բազայի հիման վրա ստատիստիկ վերլուծություն, որի հիման վրա իրականացվելու է մեքենայական ուսուցման համապատասխան ալգորիթմի ընտրություն և փորձարկում: Նախատեսվում է իրականացնել ալգորիթմի նախնական ինտեգրում <a href="http://www.gait.network">www.gait.network</a> վեբ-կայքում:</p>	<p>Ստատիստիկ վերլուծության և մեքենայական ուսուցման մասնագետների հետ խորհրդատվության հիման վրա մշակել քայքայի ախտորոշման տվյալների (գրաֆիկներ, աղյուսակներ) ավտոմատացված մեկնաբանման ալգորիթմ, ինչպես նաև իրականացնել մեքենայական ուսուցման փորձնական մշակում բուժատուների մեծաթիվ տվյալների ներմուծման հետագա հեռանկարով: Նախատեսվում է քայքայի ախտորոշման տվյալների ավտոմատացված մեկնաբանման ալգորիթմի փորձնական ինտեգրում <a href="http://www.gait.network">www.gait.network</a> վեբ-կայքում:</p>	<p>Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ըստ պահանջվող ժամանակացույցի ուղարկում պատկան մարմիններին, ինչպես նաև աշխատավարձերի և այլ ծախսերի հաշվետվություններ</p>	<p>10.12.2024 30.06.2025</p>	<p>24.12.2024 14.07.2025</p>	<p>510,000 509,000</p>
<p>Անձնակազմի կառավարման, հաշվապահական և այլ խրոհողատվական ծառայությունների արտապատվիրում</p>	<p>ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՈՐԲ ՍՊԸ-ի անձնակազմի կառավարման, հաշվապահական ծառայությունների և ֆինանսական հաշվետվությունների իրականացում «Նեստիգեյթ» Խորհրդատվական ընկերության կողմից:</p>	<p>Ծառայության արտապատվիրում և կազմում Ինստիգեյթ Խորհրդատվական ընկերությանը:</p>	<p>Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ըստ պահանջվող ժամանակացույցի ուղարկում պատկան մարմիններին, ինչպես նաև աշխատավարձերի և այլ ծախսերի հաշվետվություններ</p>	<p>10.12.2024 30.06.2025</p>	<p>24.12.2024 14.07.2025</p>	<p>510,000 509,000</p>

Շնորհանք՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ

վճարում  
հասցեատերերին:

**Նախարարություն**

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039466

ՀՎՀՀ 02566518

Գլխավոր քարտուղար՝ *Գրիգոր Գրիգորյան*

(ստորագրություն)



**Կազմակերպություն**

«ԳԵՅՅՆ ՆԵՐՈՒՆՈՒՄ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,

«Ինելիքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822299591001

ՀՎՀՀ 08257133

Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)

Գտորագրություն



Դրամաշնորհային հաշվետվություն N \_\_\_\_\_  
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

--	--

2.2 Նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

--	--

Նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

--	--

2.3 Ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

2.4 Թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

2.5 Նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու էամար:

**Նախարարություն**

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գասպարյան

(ստորագրություն)

**Կազմակերպություն**

«ԳԵՅԹ ՆԵՐՈՒՈՐՔ» ԱՊԸ  
ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, Դ-րդ հարկ,  
«Ինելոքսնկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2052822299591001  
ՀՎՀՀ 08257133  
Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

«Ք» դրամ

հրավեր ով նախատեսված չափարանի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Լիցեզիայի արժեք										Ընդամենը				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	99999999	Գրամաշերտի ծրագիր						2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000

Նախարարություն

«Ք» բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
 նախարարություն  
 ք. Երևան, Կազգեն Աարգսյան 3/3,  
 ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011039344  
 ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Կարին Գրիգորյան

  
 (ստորագրություն)  


Կազմակերպություն

«ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՈՒԴ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,  
 «Ինսկոբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2052822295591001  
 ՀՎՀՀ 08257133

Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

  
 (ստորագրություն)

Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039444  
ՀՎՀՀ 02565518  
Գլխավոր քարտուղար՝ Դավիթ Գառապարյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՄ ԲՔ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,  
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2052822299591001  
ՀՎՀՀ 08257133  
Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)

ԱԿՏ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆ ԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ Լսվածները

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Նախարարությունը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված  
հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը՝ լեռնային մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	անվանումը	գործառնական համառոտ նկարագիրը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանա գրի/
			Արդյունքը		Կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրի	Փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում է  
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում է:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

### ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Քայլքի կլինիկական հետազոտությունն օգտագործվում է մասնագիտացված հիվանդանոցներում շայլքի խանգարումներ (gait disorders) ունեցող բուժառումների ճշգրիտ ախտորոշման և բուժման մարտավարությունը (treatment plan) մշակելու նպատակով: Քայլքի խանգարումների բուժումը ժամանակակից բժշկության մեջ հնարավոր չէ պատկերացնել առանց վերոնշյալ հետազոտության: Վերջինիս արդյունքների վերլուծությունը իրականացվում է մի շարք աղբյուրներից ստացված տարատեսակ տեղեկությունների հիման վրա (ստատիկ կլինիկական հետազոտության տվյալներ, կինետիկ, կինեմատիկ, էլեկտրոմիոգրաֆիայի գծապատկերներ և այլն): Այդ բոլոր տվյալների վերլուծությունն իրականացվում է բժիշկների խմբի կողմից (սովորաբար 4 և ավելի հոգի)՝ ամենշաբաթյա ժողով-քննարկումների ընթացքում, որոնք ոչ միայն ժամանակատար են, այլև անվտանգ է մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալ կամ բացթողում անելու որոշակի հավանականություն: Վերջինս կարող է հանգեցնել բուժման մարտավարության շրջակա կամ ոչ օրելի կողմերի: Այս ամենից ելնելով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ քայլքի հետազոտության տվյալների վերլուծությունն ավտոմատացնելու պահանջարկը մեծ է ողջ աշխարհում:

Քայլքի հետազոտության համար անհրաժեշտ բոլոր չափումների տվյալները ներկայացվում են թվային տեսքով, ինչը թույլ է տալիս ստատիստիկ վերլուծության և ծրագրավորման գործիքների կիրառմամբ միանշանակ հետ համեմատել փոխկապակցված տարբեր մարդաչափական տվյալներ, ինչպես նաև, հաշվի առնելով քայլվածքի նորմատիվ արժեքների միջակայքը, գնահատել հետազոտվող բուժառուի քայլվածքի՝ նորմայից շեղման չափը: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մշակել համացանցային հարթակ (web-platform), որի մեջ կարող ենք ինտեգրել քայլքի ախտորոշման տվյալների ավտոմատ վերլուծության ազդեցությունը: Նման առցանց գործիք կիրառելու պարագայում աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող առողջապահության ոլորտի մասնագետները հնարավորություն կստանան ոչ միայն կրճատել ժամանակատար ժողովների տևողությունը, այլև նվազագույնի հասցնել մարդկային սխալների հավանականությունը: Ծրագրային ապահովումը թույլ կտա ցույց տալ չափված տվյալների շեղումը նորմայից, կապակցել ինֆորմացիայի մեկ տիպը մյուսի հետ և արդյունքում ներկայացնել նախնական եզրակացություն, որն էր մեջ կներառի ոչ միայն հիվանդի քայլքի խնդիրները, այլև նույնիսկ բուժման տարբերակների առաջարկները:

Վերևում նկարագրված ազդեցության հիման վրա ապագայում նախատեսում ենք իրականացնել տվյալների դասակարգում մեքենայական ուսուցման և մշակում ալ հետևական բանականության միջոցով, ինչը կզգնի առկա տվյալների միջև բազմազան կապեր գտնելուն, բժշկական միջամտությունների համար առավել ճշգրիտ առաջարկներ ներկայացնելուն, ինչպես նաև բժիշկների կայացրած որոշումներում վերանայումներ և շտկումներ անելուն: Հայտնաբերված կապերը նոր հնարավորություններ և նույնիսկ դեռ անհայտ խորքեր կարող են բացել, քանի որ մեքենայական ուսուցումը ներկայում զարգանում է հսկայական արագությամբ:

#### Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3  
 ՖԼ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011039444  
 Հ/Հ 02565518

Գլխավոր քարտուղար Յուլիա Տասադուրյան  
 (ստորագրություն)



#### Կազմակերպություն

«ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՈՐ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,  
 «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2052822299551001  
 Հ/Հ 08257133  
 Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)

# ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ք. Երևան

« » հունիս, 2024թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Դ. Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Նախարարություն», մի կողմից «ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՈՐՔ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպություն), ի դեմս սնօրեն Հովհաննես Դաշտոյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ Համաձայնագիր, հետևյալի մասին.

2024թվականի ապրիլի 14-ին հայտարարված ԲՏԱՆ-ԴՄ-2024/01 ծածկագրով մրցույթի հուլիսի 14-ին կից պայմանագրի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

## 5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Նախարարությունը սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարից 2,900,000 թվերով (երկու միլիոնը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, փոխանցում է կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես միջոցառումներով լինել 2024 թվականի աշխատանքային տարեկան նախատեսվող աշխատանքների կանխավճար, իսկ 849,250 (ութ հարյուր քառասունինը հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ որպես միջոցառումներով 2025 թվականին նախատեսվող աշխատանքների կանխավճար, փոխանցում է մինչև 2025 թվականի փետրվարի 1-ը: 5.1 կետում նշված կանխավճարների հանրագումարը կազմում է պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 75 տոկոսը:

5.2 Մնացած գումարը՝ պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարի 25 տոկոսը, 1,249,750 (մեկ միլիոն երկու հարյուր քառասունինը հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը, փոխանցվում է կազմակերպության հաշվին՝ սույն պայմանագրով սահմանված ամփոփիչ հաշվետվություններն ընդունելուց, նախարարության և կազմակերպության միջև պայմանագրի արդյունքն ընդունելու վերաբերյալ հանձնման-ընդունման աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ծրագրի շրջանակում հարթող ճանաչված կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն ավարտել մինչև ոչ ուշ, քան 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

### Նախարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության  
նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039444

ՀՎՀՀ 02565518

Գլխավոր քարտուղար՝ Իսախան Գասպարյան

(ստորագրություն)



### Կազմակերպություն

«ԳԵՅԹ ՆԵԹՈՒՈՐՔ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 11-րդ հարկ,

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822239591001

ՀՎՀՀ 08257133

Տնօրեն՝ Հովհաննես Դաշտոյան

(ստորագրություն)